

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

Nº Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MCID - CQ - PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF Almirante Tamandaré do Sul (RS)	Localidade RUA JOÃO BERNARDI E RUA JOÃO DIAS DE MEIRA NETO
------------------	--	---	---

Proponente / Tomador Município de Almirante Tamandaré do Sul	Objeto Pavimentação, com pedras irregulares, em ruas do perímetro urbano do município de Alm.	Empreendimento / Apelido PAVIMENTAÇÃO RUAS SEDE DO MUNICÍPIO
---	--	---

SALDO A REPROGRAMAR	Repasso (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
---------------------	-----------------------	-----------------------------

Meta / Submeta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	REPASSE (R\$) ( 86,20% )	CONTRAPARTIDA (R\$) ( 13,80% )	OUTROS (R\$) ( 0,00% )	INVESTIMENTO (R\$) ( 100,00% )	PESO DA META (%)
							<b>TOTAL</b>	<b>222.857,14</b>	<b>35.668,71</b>	<b>-</b>	<b>258.525,85</b>	
F	1	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	4470,00	m²	3.245,34	519,42	-	3.764,76	1,46%
F	2	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Em Análise	1185,80	m	16.907,04	2.706,00	-	19.613,04	7,59%
F	3	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	4470,00	m²	132.186,21	21.156,66	-	153.342,87	59,31%
F	4	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise	11,00	m²	3.169,60	507,30	-	3.676,90	1,42%
F	5	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	OBRAS COMPLEMENTARES	Em Análise	1597,20	m²	67.348,95	10.779,33	-	78.128,28	30,22%
F	6							-	-	-	-	
F	7							-	-	-	-	
F	8							-	-	-	-	
F	9							-	-	-	-	
F	10							-	-	-	-	
F	11							-	-	-	-	
F	12							-	-	-	-	
F	13							-	-	-	-	
F	14							-	-	-	-	
F	15							-	-	-	-	
F	16							-	-	-	-	
F	17							-	-	-	-	
F	18							-	-	-	-	
F	19							-	-	-	-	
F	20							-	-	-	-	
F	21							-	-	-	-	
F	22							-	-	-	-	
F	23							-	-	-	-	
F	24							-	-	-	-	
F	25							-	-	-	-	

F

F Almirante Tamandaré do Sul (RS), 19 de fevereiro de 2019  
F Local/Data

VALDECI GOMES DA SILVA  
PREFEITO