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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 
  

Município de Almirante Tamandaré do Sul 
- Secretaria Municipal De Obras, Serviços Urbanos e Trânsito  
Edital de Concorrência nº 01/2024 
Tipo de julgamento: Menor preço global  
Processo nº 022.01.05.07/2024 

 

Contratação de empresa para prestação de 
serviços e fornecimento de materiais, visando 
execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
em ruas do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, com área total de 8.450,10 
m². 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
será realizada licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, por meio do 
Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br, para: 

Contratação de empresa visando a execução de pavimentação asfáltica 
com concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.), sobre vias existentes 
pavimentadas com paralelepípedos, e vias existentes sobre leito natural, com 
uma área total de intervenção de 8.450,10 m², além de sinalização viária 
horizontal e vertical, obras que serão executadas no município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme 
especificações e condições constantes no Edital e seus anexos. 

REGEM A PRESENTE LICITAÇÃO A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E A 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06. 

As Propostas de Preços serão recebidas no período de 11 de março de 2024 a 
27 de março de 2024, até às 08h29min (horário de Brasília), no site 
supramencionado pela comissão de licitações, designados pela Portaria nº 068.24 
de 31 de janeiro de 2024. 

A abertura da sessão será no dia 27 de março de 2024, às 08h30min (horário 
de Brasília), no site supramencionado. 

O Critério de Julgamento da presente licitação será “Menor preço global” e 
Modo disputa “Aberto”. 

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no Portal de Compras Públicas: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e no site do Município: 
www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br. Informações poderão ser obtidas no 
Setor de Licitações na Rua Mário Linck, 352, Centro, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 08h às 17h, pelo telefone (54) 3615 1154 ou pelo e-mail 
licitacao@tamandaredosul.com.br. 

Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br/
mailto:licitacao@tamandaredosul.com.br.
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errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos 
licitantes no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, bem 
como no site www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br. 

A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse 
o e-mail informado ou não visualize a alteração no site supracitado, 
consequentemente, desconhecendo o teor dos Avisos publicados. 

 
1. OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa, em regime de 
empreitada por preço unitário, para a execução de pavimentação asfáltica com 
concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) sobre vias existentes 
pavimentadas com paralelepípedos, e vias existentes sobre leito natural, com uma 
área total de intervenção de 8.450,10 m², além de terraplenagem e sinalização 
viária horizontal e vertical, obras que serão executadas na cidade de Almirante 
Tamandaré do Sul-RS. A obra consiste na revitalização ou prolongamento das vias 
com a utilização de Asfalto C.B.U.Q., podendo ser apenas o capeamento em 
alguns trechos (Rua João Bernardi, trecho entre a Rua Lucas Linck e a Rua 
Leopoldo Ohse; Rua Leopoldo Ohse, trecho entre a Rua João Bernardi e a Av. Gal. 
Lopes de Oliveira, na cidade de Almirante Tam. do Sul; Rua Barrichello, no 
Distrito de Linha Vitória, como também a implantação completa do asfalto nos 
seguintes trechos: Rua Panazzolo, no Distrito de Linha Vitória; Rua Ricardo 
Moss, no Distrito de Rincão do Segredo; Rua Luís Graeff, no Distrito de Rincão 
do Segredo; correção na estrada Osvaldo Vieira Sarmento, trecho próximo à Vila 

Seca; e trechos da Rua Mario Linck, na cidade de Almirante Tamandaré do Sul.  
A empresa vencedora do processo licitatório deverá apresentar, antes de iniciar a 
obra, ART ou RRT, referente à execução dos trabalhos técnicos. A licitante 
vencedora deverá substituir todo e qualquer material que estiver fora dos padrões 
solicitados, ficando ainda sujeito as demais penalidades legais. Demais 
especificações técnicas e quantitativos de materiais e serviços, deverão ser 
executados conforme memorial descritivo, planilha de orçamento e planta baixa 
anexos.  
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerado o 
menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 
14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos 
quanto às especificações do objeto. 
1.3.  O valor máximo estimado para esta contratação é de R$915.510,33 
(novecentos e quinze mil, quinhentos e dez reais e trinta e três centavos). 
1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário, com o 
fornecimento dos materiais e da mão de obra necessários ao fiel cumprimento 
do contrato. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br/
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Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito  
Projeto/Atividade: 1039 – Pavimentação, Calçamento, Drenagem e Canalização das 
Vias Urbanas 
Dotação/Elemento da Desp.: 648/44905100000000-0001 Obras e Instalações 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS que permite a participação dos interessados na 
modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a esta licitação. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto 
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA  
4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 
regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 
nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021. 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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14.133/2021; 
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo 
de dissolução ou liquidação. 
4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as 
regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021. 
4.5. Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará “sim” 
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 
4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos 
valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte; 
4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 
4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte. 
4.5.2.  Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos; 
4.5.3.  Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.5.4.  Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4.5.5.  Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 
1998; 
4.5.6.  Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
4.5.7.  Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
4.5.8.  Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 
8.213/1991. 
4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS 
HABILITATÓRIOS  
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. O envio da proposta, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha 

intransferíveis. 
5.2.1.  Os documentos de habilitação deverão estar em formato PDF e poderão ser 
anexados juntamente com a proposta. 
5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006. 
5.3.1. Havendo alguma irregularidade nas certidões de regularidade fiscais das 
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério do Agente de Contratação, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa, observado o item anterior 
5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
5.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Agente de 
Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
5.7. Qualquer documento exigido no presente processo licitatório, que não for 
possível consultar e verificar sua autenticidade durante a sessão pública, o Agente 
de Contratação poderá solicitar via sistema à licitante para que apresente os 
documentos originais ou devidamente autenticados por servidor público ou órgão 
competente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação. 
5.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.9.Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 
Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas, se for o caso. 
5.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
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Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
6.1.1. O valor global da sua proposta, contendo material e mão de obra, em moeda 
corrente nacional; 
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação ao memorial descritivo e demais anexos: indicando, no que for 
aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 
de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
6.7. Os anexos que acompanham este edital (planilha orçamentária, cronograma, 
BDI e Encargos Sociais) deverão ser confeccionados pelo vencedor, quando da 
elaboração da respectiva proposta readequada. 
6.8. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o 
constante na plataforma da Concorrência Eletrônica, deverá ser considerado o 
descritivo do Edital. 
6.9. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06, deverão clicar SIM no 
campo “Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento 
e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar”, quando a licitação não for 
exclusiva. 
6.10. Caso a empresa assinale a opção NÃO, a mesma será tratada sem os 
benefícios da Lei Complementar 123/06. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, conforme art. 
59 da Lei nº 14.133/2021. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Agente de Contratação e os licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
7.6. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no 
preambulo deste Edital, sendo o critério de julgamento das propostas “menor 
valor global”. 
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 
7.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a três segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três 
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances. 
7.11. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa 

ABERTO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, 
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justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 
anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação. 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado primeiro. 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante. 
7.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa 
competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos 
participantes do certame, publicada no 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e 
hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 
O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.23. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 
conforme regulamento. 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 
(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 
disputa aberto e fechado. 
7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 
seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
7.28.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 
nova proposta em ato contínuo à classificação; 
7.28.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; 
7.28.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
7.28.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle; 
7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 
e serviços produzidos ou prestados por: 
7.29.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no 
caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 
Estado em que este se localize; 
7.29.2. Empresas brasileiras; 
7.29.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
7.29.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 
12.187/2009. 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de 
Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
7.30.2.  O Presidente da Comissão de Licitações solicitará ao licitante melhor 
classificado que, no prazo de 02 (dois) dias úteis, envie a proposta adequada ao 
último lance ofertado após a negociação realizada, de acordo com o disposto no 
item 11 deste edital de concorrência pública. 
7.31. Após a negociação do preço, terá início a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
7.32. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o 
agente de contratação examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 
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licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida. 
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos. 
8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer 
às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem 
desconformidade com exigências do ato convocatório. 
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível. 
8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 
8.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta. 
8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo de 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
8.7. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento 
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo Agente de Contratação. 
8.7.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, 
destacam-se: Planilha orçamentária. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, 
no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do 
preço, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.7.7.1 O ajuste da planilha orçamentária de que trata o dispositivo acima se limita 
a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 
8.7.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 
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8.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço 
ou da área especializada no objeto. 
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 
8.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
8.11. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com 
o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
8.11.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a 
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de 
Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação 
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
8.14. O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e 
Relatórios, que poderão ser visualizados e impressos pelos interessados. 

 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal 
de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros: 
9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 
9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  ). 
9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:2088778921818::NO:2) 
9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:2088778921818::NO:2
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prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o agente de contratação diligenciará para 
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 
9.1.5.  Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica. 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de inabilitação. 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.6.1.  Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

  
10. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
10.1. A habilitação do licitante será verificada mediante apresentação dos 
seguintes documentos, conforme art. 62 da Lei Federal nº 14.133/21. 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de 
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pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado; ou 
b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e 
posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e 
em vigor e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da Ata de eleição e sua 
atual administração, registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre 
o ramo de atividade e o objeto licitado; ou 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; ou 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
f) Documento comprobatório e/ou declaração assinada pelo contador 
responsável pela empresa licitante ou pelo seu responsável legal de que essa se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com base na Lei 
Complementar nº 123/2006, se for o caso da licitante; 
g) Documentos pessoais de identificação do responsável pela empresa que 
assinará o contrato administrativo (RG e CPF, Carteira de Habilitação ou 
Profissional). Caso a licitante não apresentar, o agente de contratação poderá 
solicitar através de diligência. 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

  
10.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei 
Federal nº 14.133/21). 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede 
do licitante; 
f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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(FGTS). 
g) Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
CNDT (Lei nº 12.440/11, que modificou o Decreto-Lei 5.452/43), com vigência até 
a data da abertura da sessão pública, art. 68, V da Lei 14.133/2021; 
10.2.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
10.3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 
69, II, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
a)  Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor (Lei 11.101/2005). As certidões 
que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não 
superior a 90 (noventa) dias da data de abertura do certame. 
b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigível e apresentado na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 
10.406/02 e leis posteriores, com a indicação do nº do Livro Diário, número de 
registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os 
lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, devendo 
atender no mínimo a três índices, dos cinco abaixo descritos cujos mínimos 
aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

                                                    
                                                                               AD                                                               

1- LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ------------ = índice mínimo: (0,1) 
                                                                               PC 

                                                                   
                                                                           AC 

2- LIQUIDEZ CORRENTE: ----------------- = índice mínimo: (1,00) 
                                                                          PC 

 
                                                              AC + ARLP 

3- LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: (1,00) 
                                                              PC + PELP  
                                                                                       

                        PL 
4- GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:- ---------------= índice mínimo: (1,00) 

                                                                                                             PC + PELP 

 
                                                                                          PC + PELP 

5- GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ------------------------- = índice máximo: (0,7) 
                                                                                                AT 

 
Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a 
Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; 
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.  
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a.1) É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, não se 
aplicando a referida vedação para as empresas que se enquadram na situação citada 
na alínea “a.1.1” desse Edital; 
a.1.1) No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, 
estando por essa razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial, será 
admitida (somente para esta hipótese) a apresentação do balanço de abertura, 
devidamente autenticado no órgão competente; 
a.2) Licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a 
autenticação do balanço patrimonial pelo órgão competente, poderão apresentar, 
em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 
Observação: Será considerado aceito como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial 
assim apresentado: por cópia registrada ou autenticada no órgão competente da 
sede do licitante ou, por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado no órgão 
competente da sede do licitante ou outro órgão equivalente, inclusive com os 
termos de Abertura e Encerramento.  

 
10.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021). 
a)  Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, em nome da empresa licitante, 
atualizada e expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
b)  Comprovação pela empresa licitante, de possuir em seu quadro permanente, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
profissional competente, que deverá ser o responsável técnico pela execução dos 
serviços e obras, objeto do presente Edital. A comprovação supracitada deverá ser 
feita por meio da apresentação: 
b.1. da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); ou 
b.2. do Contrato Social, no caso do sócio da empresa; ou 
b.3. da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA ou CAU 
(conforme letra “a”); ou 
b.4. do Contrato de Trabalho. 
c) Certidão de Registro do Profissional (profissional citado na letra “b”) na 
entidade profissional competente, ou seja, no CREA ou CAU. Caso o profissional 
seja integrante da equipe técnica constada na Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica do CREA ou CAU da empresa licitante, a referida Certidão já constituirá 
prova do registro profissional. Observação 1: O profissional técnico de nível 
superior indicado nas letras “b” e “c” deverá ser o único responsável técnico em 
todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, admitida a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo CONTRATANTE (gestor e fiscal do contrato), nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/21. 
Observação 2: Caso a licitante (contratada) e seu responsável técnico possuam a 
Certidão no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) fora do Estado do Rio Grande do 
Sul, deverá apresentar o respectivo visto no Conselho Regional do RS, ou seja, 
CREA ou CAU, previamente ao início da execução dos serviços. 
d)  Atestado de Capacidade Técnico Profissional pela execução de serviços e obras 

já concluídos, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. O(s) 
atestado(s) deverá(ão) comprovar a aptidão para desempenho de atividades de 
obra compatível com o objeto desta licitação, sendo, no mínimo: 
d.1) 01 (um) de Capacidade Técnico Profissional e respectiva Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) em nome do responsável técnico (o mesmo citado nas letras “b” e 
“c” devidamente registrado na entidade profissional competente, ou seja, no 
CREA ou CAU). 
d.2) Para fins de aferição da capacidade técnica do responsável técnico, o atestado 
apresentado deverá conter no mínimo os seguintes serviços e quantidades: 
 

ITEM  QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 

1 394,22 M3 
EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE 

2 512,49 M3 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA 

GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30% 

3 15374,74 M3XKM 
TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 

30KM 

4 5343,90 M3XKM 
TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 

EXCEDENTE A 30 KM 

5 3237,80 M2 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 

CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO 

6 3119,50 M2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

7 338,00 M3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 

8 162,21 M3 
CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE 

- CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% 

9 4866,42 M3XKM TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM  

10 1697,97 M3XKM TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM  

11 956,30 M 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR 

AMARELA -  LARGURA 10,00 cm 

12 491,80 M2 
SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - 

COR BRANCA 

 
OBS.: As quantidades acima descritas representam 50% (cinquenta por cento) de 
itens previstos em planilha orçamentária do projeto básico, anexo a este Edital. 
d.3) Os itens especificados na planilha na “letra d.2” poderão constar em 
atestados de obras diferentes, porém não será admitida a soma de quantidades em 
diferentes atestados para atingir a metragem mínima de cada item exigida de 
comprovação técnico profissional. 
e) Equipamentos: Declaração formal, sob as penalidades cabíveis, conforme art. 30, 
parágrafo 6º, da Lei 8.666/93, da relação e da disponibilidade dos equipamentos 
mínimos necessários para execução desta licitação, a saber: 
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1 – Rolo Liso 

1 – Caminhão Pipa 

7 – Caminhões basculantes (caçamba) 

1 – Vibro Acabadora com controle eletrônico 

1 – Rolo Compactador de Pneus 

1 – Rolo Tanden Liso 

1 – Caminhão Espargidor 

1 – Vassoura Mecânica 

1 – Placa Vibratória 

e.1) Junto à relação dos equipamentos deverão ser apresentados: 1) instalações  de 
britagem e usina de asfalto a quente, todos com Licença de Operação da FEPAM em 
vigor ou Licenciamento emitido por órgão ambiental competente, cujas cópias 
devem figurar em anexo. No caso em que qualquer das instalações de britagem e 
usina de asfalto não for de propriedade do licitante, deverá ser apresentada 
declaração de disponibilidade do proprietário para atendimento da Concorrência nº 
01/2024, cumpridas as determinações deste subitem; 2) Licença de Operação, 
emitida pela FEPAM ou emitido por órgão ambiental competente em vigor, para 
Fontes Móveis de Poluição, em nome da empresa participante do certame, e 3) 
Comprovação de Registro no Cadastro Técnico Federal e Certificado de 
Regularidade de Atividades Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
coordenado pelo IBAMA, na forma do art. 17, II da Lei 6.938/81. 
f) Comprovação de que a usina de asfalto está a uma distância considerável em 
relação a execução da obra, a fim de permitir que a massa asfáltica chegue dentro 
dos limites de temperaturas estabelecidos por normas técnicas (DAER), garantindo 
a qualidade da mesma. 
g) Deverá ser apresentado pela empresa participante o projeto completo de 
engenharia do CBUQ a ser controlado pela fiscalização de acordo com 
especificações de serviços do DAER. 
h) Informar as densidades soltas, compactadas e o teor de CAP no CBUQ. 
 
10.4. VISTORIA TÉCNICA (art. 63, §2º da Lei 14.133/2021). 
a)  Declaração de Pleno Conhecimento do Local e de suas Condições, 
comprovando que a empresa licitante, tomou conhecimento, visitou ou vistoriou o 
local onde será executado o serviço/obra, das condições ambientais, técnicas, do 
grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir 
direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital. A Declaração 
deverá ser assinada pelo representante legal da empresa licitante. 
b) Declaração assinada pelo representante legal da empresa licitante de Pleno 
Conhecimento do Edital e seus Anexos e, consequentemente, das obras e serviços a 
serem executados, que sujeita-se a todas as condições estabelecidas e, ainda, que 
assume total responsabilidade por eventuais ônus decorrentes de danos e pela 
adoção de ações de correção para que atenda às condições previstas no presente 
Edital e seus anexos; 
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c)  O prazo para visita/vistoria deverá iniciar no dia útil seguinte ao da publicação 
do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da 
sessão pública. Se a empresa licitante necessitar o acompanhamento de um 
Responsável Técnico do Município para visitar/vistoriar o local em que será 
executado o serviço/obra, deverá agendar previamente a visita com o engenheiro 
civil Kelvin Weber, pelo telefone (54) 3615 1154/1145. 
10.7. A declarações apresentadas nos itens 10.1 letra “f” e item 10.5 deverão ser 
preferencialmente assinada de forma digital. 
10.8. As declarações falsas relativas ao cumprimento de qualquer condição 
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
10.9. Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito 
documento emitido até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua 
apresentação. 
10.10. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do 
licitante vencedor. 
 
10.11. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVEM SER TODOS 
APRESENTADOS CONJUNTAMENTE: anexados no momento de cadastro da 
proposta ou, caso o arrematante não o tenha feito no momento de cadastro da 
proposta, deve fazê-lo no prazo de DUAS HORAS, contados a partir da 
solicitação do agente de contratação, sob pena de inabilitação. 

 
10.11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por meio do 
sistema Portal de Compras Públicas, em formato digital, anexado em campo 
próprio, sendo vedada a complementação, ou seja, TODOS OS DOCUMENTOS 
DEVEM SER APRESENTADOS EM UM ÚNICO ENVIO. 
 
10.12. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 
para: 
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 
do certame; e 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas. 
10.13. Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar 123/06: 
10.13.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida, inclusive de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o licitante for declarado o vencedor do 
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certame, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação. 
10.13.2. O prazo de que trata a letra “a” do sub-item 10.13.1 poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja 
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
10.13.3. Ocorrendo a situação prevista na letra “a” do sub-item 10.13.1, a sessão 
será suspensa, podendo o agente de contratação fixar, desde logo, a data em que 
dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a acompanhar o 
julgamento da habilitação pelo Portal de Compras Públicas. 
10.13.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no sub-item 
acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei Federal nº 14.133/21, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
10.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
10.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 
10.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
10.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
11.1. O Agente de Contratação solicitará ao licitante declarado vencedor, que no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, envie a proposta final via sistema eletrônico, 
acompanhada de: 
a) Proposta financeira, contendo o valor global, material e mão de obra 
separadamente; 
b)  Planilha orçamentária, devidamente identificada. A licitante deverá formular 
sua planilha orçamentária e proposta financeira, com valores de duas casas 
decimais após a vírgula; 
c) Cronograma físico financeiro, devidamente identificado; 
d) Detalhamento de encargos sociais, devidamente identificado; 
e) Detalhamento do BDI, devidamente identificado; e 
f) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução das obras e 
serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, bem assim que 
concorda com as especificações e detalhes previstos neste edital, devidamente 
assinada pelo proponente ou seu procurador constituído. 
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11.1. A licitante deverá apresentar o seu orçamento com valores de somente duas 
casas decimais após a vírgula. O orçamento será devidamente conferido pela área 
técnica, em até 02 (dois) dias úteis e havendo alguma divergência de valor, a 
licitante poderá ajustá-lo neste mesmo prazo, desde que o valor final global 
proposto pela licitante não ocorra alterações. Tal exigência é para que nas 
medições dos serviços não ocorram diferenças nos valores devido ao uso da mais 
de duas casas decimais após a vírgula. 
11.2. A proposta final do licitante deverá: 
11.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
11.2.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 
11.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 
à Contratada, se for o caso. 
11.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada, se for o caso. 
11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 
11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza 
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
12. RECURSOS  
12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à 
habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, 
observará o Disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
12.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 
lavratura da ata. 
12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o 
ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 
12.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão; 
12.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da 
Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado 
na data de intimação da ata de julgamento. 
12.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados exclusivamente de 
forma eletrônica em campo próprio do sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 
decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a 
qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais 
licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da 
divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
12.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 
dele dependam. 
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 
a sessão reaberta. 
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade 
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, 
que poderá, nos termos do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021: 
a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) Homologar a licitação. 
c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 
sempre que presente ilegalidade insanável; 
14.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com 
vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles 
dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha 
dado causa. 
14.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser 
resultante de fato superveniente devidamente comprovado. 
14.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia 
manifestação dos interessados. 

 
15. GARANTIA DO CONTRATO 
15.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os Arts. 96 e seguintes 
da Lei nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores. 
15.1.1. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação expedida pela 
Administração Municipal a contratada deverá encaminhar ao Setor de Licitações, 
uma das modalidades previstas Arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 e 
alterações posteriores, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, 
sendo que a ordem de serviço/início dos serviços somente será expedida após a 
comprovação de que a garantia foi regularmente prestada em uma das 
modalidades a seguir: 
a)  caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) seguro-garantia; 
c)  fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 
total. 
15.1.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de 
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 
adimplemento pela Administração. 
15.1.3. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou 
prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a 
responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 
15.1.4. A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do contrato, 
conforme faculta a Lei Federal nº 14.133/21, sendo de responsabilidade da 
contratada e contratante (através do gestor e fiscal do contrato) observar os prazos 
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de validade da garantia contratual. 
15.1.5.  No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
15.1.6.  No caso da garantia prestada na forma de caução em dinheiro, esta ficará 
depositada em conta vinculada a execução do contrato - caderneta de poupança - 
sendo restituída após a execução do contrato e estando regularmente cumpridas 
todas as obrigações por parte da Contratada. 

 
16. ASSINATURA, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
16.1. Após a homologação da licitação, o Município convocará o licitante vencedor 
para assinar o contrato administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da notificação via e-mail, sob pena de aplicação das sanções 
pertinentes, podendo este prazo ser prorrogado pelo mesmo período, mediante 
solicitação da licitante e aceite pela Administração. 

16.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração 
16.2. O contrato a ser assinado terá como base a minuta do contrato administrativo 
anexo a este edital. 
16.3. Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato administrativo, será 
convocada a segunda classificada, conforme determina a legislação vigente. 
16.4. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores 
designados pelo Município, conforme requisitos estabelecidos no Art. 7º da Lei nº 
14.133/2021, em atendimento ao disposto no Art. 117 da mesma lei. 
16.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá 
nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo 
contratante. 
16.6.  O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
16.6.1. Referida Nota não está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021; 
16.6.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 
16.6.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 
no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
16.7. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito 
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta 
prévia ao CADIN. 
16.8. Na assinatura do contrato, poderá ser exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
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licitante durante a vigência do contrato. 
16.8.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
16.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 
a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 
17.  REAJUSTE DE PREÇOS  
17.1. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
17.1.1.  A CONTRATADA poderá solicitar reequilíbrio econômico-financeiro a 
qualquer momento, desde que devidamente comprovado. O CONTRATANTE 
fará análise da solicitação de reequilíbrio, que implicará a revisão dos preços para 
mais ou para menos, conforme o caso. 
17.1.2. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços 
prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios 
disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, 
envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa 
remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou 
rejeitar o pedido. 
17.2. Caso o prazo de execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, os preços 
poderão serão reajustados pela variação do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) ou outro índice legal que vier a substituí-lo, desde que 
solicitado pela CONTRATADA. Esse reajuste considerará a data da apresentação 
da proposta comercial como início da contagem do período dos 12 (doze) 
primeiros meses e afetará exclusivamente as etapas/parcelas da obra cujo atraso 
não decorra de culpa da CONTRATADA. 

 
18. EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
18.1. O contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes, de 
acordo com as cláusulas avenças, de acordo com as normas da Lei Federal nº 
14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 
18.2. A execução do contrato administrativo será acompanhada e fiscalizada por 1 
(um) ou mais fiscais, representantes da Administração especialmente designados 
conforme requisitos estabelecidos no Art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos 
respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e 
subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. 
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18.2.1. O gestor e fiscal desta contratação serão designados no contrato 
administrativo. 
18.2.2. Poderão ainda, se necessário, o Gestor e Fiscal do contrato administrativo 
serem designados através de portaria. 
18.2.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato administrativo, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
18.2.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 
providência que ultrapasse sua competência. 
18.2.5. O fiscal do contrato administrativo será auxiliado pelos órgãos de 
assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão 
dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual. 
18.3.  O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração durante a 
prestação do serviço e/ou fornecimento do bem para representá-lo na execução do 
contrato. 
18.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
administrativo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 
sua execução ou de materiais nela empregados. 
18.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato administrativo, e 
não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo contratante. 
18.6.  Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato 
administrativo. 
18.7. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, o contratado não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a 
responsabilidade pela prestação dos serviços ora contratados, salvo se 
expressamente autorizada a subcontratação pela contratante. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas na Minuta 
do Contrato Administrativo. 
 
20. PAGAMENTO:  
20.1.  As medições de serviços, para efeito de pagamento, deverão ocorrer em 
conformidade com o regime de execução do contrato, onde os serviços serão 
medidos e aprovados por unidade de serviço conforme os itens descritos na 
planilha orçamentária. A medição será oficializada através de Boletim de Medição, 
que deverá conter os serviços e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal 
Técnico de Contrato. 
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20.2. O pagamento será efetuado após emissão de boletim de medição e 
apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido 
recebimento e a aprovação do gestor e do fiscal, de acordo com o empenho, por 
meio de depósito bancário. 
20.3. Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, em local de 
fácil visualização, a indicação do presente Processo Licitatório e da ordem de 
compra, bem como dados bancário para depósito, a fim de se acelerar o trâmite do 
documento fiscal para pagamento. 
20.4. No pagamento serão retidas do valor da contratação todas as retenções 
previdenciárias, impostos e taxas permitidos na Lei. 
20.5. Na hipótese da licitante ser optante do SIMPLES, a empresa deverá informar 
através de declaração ou na Nota Fiscal a alíquota de ISSQN a ser recolhido. 
20.6. A CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários para o pagamento, 
tais como banco, agência, conta corrente da empresa. 
20.7. Na nota fiscal é obrigatório que a CONTRATADA informe o valor de 
retenção do IRRF da prestação de serviços realizada, conforme disposto na IN 
RFB nº 1.234/2012. 
20.8. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 
contratante atestar o recebimento do objeto do solicitado. 
20.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, nos termos do Art. 91, §4 da Lei no 
14.133/2021, onde o fiscal e gestor serão os responsáveis pela verificação da 
regularidade da contratada. 
20.9.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á́ após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
20.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
20.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto a 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
20.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
20.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
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oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

 
21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
21.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 
seguintes infrações: 
I.     dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III. dar causa à inexecução total do contrato; 
IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 
VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
21.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 
nesta Lei as seguintes sanções: 
I. advertência; 
II. multa; 
III. impedimento de licitar e contratar; 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
21.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados: 
I. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II. as peculiaridades do caso concreto; 
III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 
21.2.2. A sanção prevista no inciso I do item 21.2, será aplicada exclusivamente 
pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 
14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
21.2.3. A sanção prevista no inciso II do item 21.2, calculada na forma do contrato, 
será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato celebrado e será aplicada ao 
responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da 
Lei 14.133/2021. 
21.2.4. A sanção prevista no inciso III do item 21.2 deste edital será aplicada ao 
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responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e 
VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura Municipal de 
Não-Me-Toque pelo prazo de 3 (três) anos. 
21.2.5. A sanção prevista no inciso IV do item 21.2. deste edital será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e 
XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 
artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
referida no item 21.2.4, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 
da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
21.2.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 21.2 deste edital será precedida 
de análise jurídica e observará as seguintes regras: 
I. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva 
do prefeito municipal. 
21.2.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 21.2. deste edital poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item. 
21.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da 
perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 
cobrada judicialmente. 
21.2.9. A aplicação das sanções previstas no item 21.2 não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração 
Pública. 
21.2.10. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 21.2 deste edital, será 
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de sua intimação. 
21.2.11. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 20.2 
requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por 
comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir. 
21.3. A sanção de suspensão de participar de licitação e contratar com a 
Administração Pública poderá ser também aplicada, sem prejuízo das sanções 
penais e civis, àqueles que: 
21.3.1. Retardarem a execução do pregão; 
21.3.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
e; 
21.3.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
21.4. Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município, seja 
pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução 
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imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção. 
21.5. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim 
exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por 
analogia e de acordo com os termos da lei. 
21.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
22. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de 
esclarecimento. 
22.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser 
feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
22.3. A impugnação será dirigida à autoridade subscritora do Edital e a resposta à 
impugnação será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 
(três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, 
conforme art. 164, da lei 14.133/2021. 
22.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao agente de contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema 
Portal de Compras Públicas. 
22.5. Caberá ao Agente de Contratação/Presidente da Comissão de Licitações, 
com auxílio do órgão de assessoramento jurídico, decidir sobre a impugnação e 
pedidos de esclarecimentos no prazo de três dias úteis, limitado ao último dia útil 
anterior à data da abertura do certame. 
22.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 
22.7. As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, deverão ser publicadas no mesmo meio de comunicação anterior, 
abrindo-se novo prazo para abertura do certame, exceto quando 
inquestionavelmente a modificação não alterar a formulação das propostas. 
22.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 
14.133/2021. 
22.9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo Agente de Contratação/Presidente da Comissão de 
Licitações, nos autos do processo de licitação. 
22.10. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 
e vincularão os participantes e a administração. 
22.11. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como 
outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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seu acompanhamento. 
22.12. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo 
prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 
proponente. 
22.13. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por 
sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou 
procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e 
suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou 
de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 
impugnar o Edital). 
22.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de 
Contratação/Presidente da Comissão de Licitações, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 
22.15. É facultado ao Presidente da Comissão de Licitações, proceder, em qualquer 
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originalmente da proposta. 
22.16. O acompanhamento dos pedidos de esclarecimento, impugnações, e atos 
pertinentes a este Edital poderão ser consultados no Portal de Compras Públicas e 
no sítio eletrônico oficial, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa 
do certame. 
 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS  
23.1. A sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico do 
Portal de Compras Públicas. 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 
Contratação. 
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
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23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 
do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.12.A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das 
condições deste edital, sujeitando-se o licitante, às sanções previstas no artigo 156 
da Lei 14.133/2021. 
23.13. Não será aceito, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
do Adjudicatário a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
23.14. A Administração poderá revogar este edital por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, 
ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo 
quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que 
observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 
23.14.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato. 
23.14.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar. 
23.15. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorrência, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter 
sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
23.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e, também poderão ser lidos e/ou obtidos 
no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do 
Sul/RS e em www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br.  
23.17. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto ao 
Setor de Licitações, nos dias úteis, das 08hs às 17hs, ou pelo telefone 54 3615 1154 
/ 1145. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal de Compras 
Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br e Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul/RS e em 
www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.almirantetamandaredosul.rs.gov.br/
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23.18. As demais condições omissas no presente edital, serão supridas pela Lei de 
Licitações e Contratos nº 14.133/2021. 
23.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
Anexo I – Minuta do contrato Administrativo  
Anexo II – Memorial descritivo  
Anexo III – Pranchas 
Anexo IV – Orçamento Anexo 
Anexo V – Cronograma 
Anexo VI – Composições 
Anexo VII – Detalhamento do BDI e Encargos Sociais 
 
 

Almirante Tamandaré do Sul, em 11 de março de 2024. 
 
 
 

Adir Giacomini 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.01.05.07/2024 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 

 
ANEXO I 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
CBUQ, QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ DO SUL E A EMPRESA 
_______________________. 

 
O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com Sede na Rua Mário Linck, 352, Centro, Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, inscrito no CNPJ sob o n° 04.215.782/0001-37, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Adir Giacomini, doravante 
denominado “CONTRATANTE” e, de outro lado, a empresa 
__________________________ (qualificação e endereço completos), doravante 
denominada “CONTRATADA” têm entre si, como justo e acordado, o presente 
instrumento de Contrato Administrativo, com base na Lei Federal nº 
14.133/2021 e suas alterações legais, vinculado a Concorrência nº 02/2024 e  
Processo Administrativo nº 022.01.05.07/2024 e, o que mutuamente aceitam e 
outorgam, mediante as cláusulas e condições conforme segue. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO  
1.1 O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela 
CONTRATANTE através do Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024, 
conforme termos de homologação e de adjudicação, e se regerá pelas cláusulas 
aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021 (inclusive 
nos casos omissos), suas alterações posteriores e demais dispositivos legais 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
2. Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de empresa, em 
regime de empreitada por preço unitário, para a execução de pavimentação 
asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) sobre vias 
existentes pavimentadas com paralelepípedos, e vias existentes sobre leito natural, 
com uma área total de intervenção de 8.450,10 m², além de terraplenagem e 
sinalização viária horizontal e vertical, obras que serão executadas na cidade de 
Almirante Tamandaré do Sul-RS. A obra consiste na revitalização ou 
prolongamento das vias com a utilização de Asfalto C.B.U.Q., podendo ser apenas 
o capeamento em alguns trechos (Rua João Bernardi, trecho entre a Rua Lucas 
Linck e a Rua Leopoldo Ohse; Rua Leopoldo Ohse, trecho entre a Rua João 
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Bernardi e a Av. Gal. Lopes de Oliveira, na cidade de Almirante Tam. do Sul; Rua 
Barrichello, no Distrito de Linha Vitória, como também a implantação completa 
do asfalto nos seguintes trechos: Rua Panazzolo, no Distrito de Linha Vitória; 
Rua Ricardo Moss, no Distrito de Rincão do Segredo; Rua Luís Graeff, no 

Distrito de Rincão do Segredo; correção na estrada Osvaldo Vieira Sarmento, 
trecho próximo à Vila Seca; e trechos da Rua Mario Linck, na cidade de 

Almirante Tamandaré do Sul.  A empresa vencedora do processo licitatório 
deverá apresentar, antes de iniciar a obra, ART ou RRT, referente à execução dos 
trabalhos técnicos. A licitante vencedora deverá substituir todo e qualquer 
material que estiver fora dos padrões solicitados, ficando ainda sujeito as demais 
penalidades legais. Demais especificações técnicas e quantitativos de materiais e 
serviços, deverão ser executados conforme memorial descritivo, planilha de 
orçamento e planta baixa anexos.  
2.1. Para efeito de pagamento os serviços serão medidos e aprovados por unidade 
de serviço conforme os itens descritos na planilha orçamentária, as quais devem 
ser agendadas previamente com os fiscais do contrato administrativo. 
2.2. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital, nos anexos 
e na proposta apresentada pela CONTRATADA. 
2.3.  Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar na mesma condição contratual os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários durante a execução 
contratual, conforme determina a Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS  
3.1. Os serviços referentes à execução do objeto deste contrato administrativo 
compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem 
como os demais recursos especificados, necessários ao desempenho das atividades 
a serem desenvolvidas, em conformidade com os padrões de qualidade definidos 
de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações federais, estaduais 
e municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Além da proteção aos 
demais usuários/visitantes do espaço; 
3.2. A CONTRATADA deverá fazer um planejamento eficaz para a obra, visando 
evitar desperdícios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar 
situações de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos 
previstos para o empreendimento, atendendo aos padrões de qualidade e 
desempenho desejado; 
3.3. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras atendendo as normas 
técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes a 
matéria, de modo a resguardar sob qualquer aspecto a segurança e o interesse da 
CONTRATANTE observando especialmente o estabelecido no Edital de 
Concorrência Eletrônica nº 01/2024; 
3.3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pelo Contratado e aprovados pela 
fiscalização; 
3.4. O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 
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CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovados pela fiscalização, 
obedecidas às condições estabelecidas no Contrato; 
3.5. A CONTRATADA será o único responsável em qualquer caso, por danos 
e/ou prejuízos que eventualmente possa causar a terceiros, dolosa ou 
culposamente, em decorrência das obras, sem qualquer responsabilidade para o 
CONTRATANTE, pelo ressarcimento ou indenizações indevidas; 
3.6. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de utilização, sendo que 
todo o entulho e restos de materiais, provenientes da obra, deverão ser retirados; 
3.6.1. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, um tele entulho ou 
contêiner ou algo semelhante, para depósito dos restos de construção civil, 
mantendo a obra organizada e com aspecto de limpeza; 
3.7. Todas e quaisquer instalações provisórias montadas no local pela 
CONTRATADA durante a execução dos serviços deverão ser retiradas em seu 
término. A obra deverá ser entregue limpa e em plenas condições de uso; 
3.8. A obra somente será considerada recebida se estiver perfeitamente de acordo 
com as determinações exigidas; 
3.9. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executados 
em desacordo com o contrato e com a legislação pertinente. 
3.10. A mão de obra deve obedecer às especificações previstas no Edital de 
Concorrência Eletrônica nº 01/2024, nas condições de execução explicitas no 
memorial descritivo e anexos, segundo normas técnicas da ABNT, sendo aceita 
pelo Município a mão de obra concluída e atestada pelos fiscais e gestor do 
Município, não cabendo a contratada qualquer indenização no caso de não 
aceitação dos serviços prestados; 
3.11. Avaria resultantes da má qualidade das instalações e ou dos serviços são de 
inteira responsabilidade da contratada, devendo regularizá-los nos prazos e 
condições formalizados pelos fiscais do contrato administrativo; 
3.12. Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser novos, de boa qualidade, 
assim como atender as exigências elencadas no edital de Concorrência Eletrônica 
nº 01/2024 e seus anexos; 
3.13. A CONTRATADA deverá fornecer para seus profissionais os equipamentos 
de proteção individuais (EPIs); 
3.14. A CONTRATADA será responsável pelos deslocamentos até o local da obra, 
quantas vezes necessárias, sem direito a indenização; 
3.15. Da gestão e fiscalização do contrato: 
3.15.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto serão exercidos por meio de 
um Fiscal Técnico da Obra e um Fiscal Administrativo designados no presente 
Contrato Administrativo pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, 
fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto contratado, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, 
e os quais de tudo darão ciência ao contratado, prazo contratual e demais atos 
inerentes a execução do objeto contratual; 
3.15.2. Caberá aos fiscais atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser entregue pela 
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CONTRATADA, para efeito de pagamento do mesmo. A CONTRATADA 

emitirá a nota fiscal conforme Boletim de Medição emitido pelo fiscal, onde 
constarão os serviços medidos por unidade de serviço conforme os itens descritos 
na planilha orçamentária; 
3.15.3. Os fiscais deverão zelar para que durante toda a vigência do contrato 
administrativo, para que a CONTRATADA mantenha todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
3.15.4. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma 
hipótese, em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos 
e/ou assistentes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO 
OBJETO PELO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO ADMINSTRATIVO: 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  
4.1. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
CONTRATADA sobre a conclusão dos serviços (art. 140, I, “a” § 3º da Lei Federal 
n.º 14.133/2021), mediante a vistoria final da obra pelo fiscal. Verificando se todos 
os acabamentos estão satisfatórios e em pleno funcionamento. 

4.2. A CONTRATANTE deverá realizar inspeção minuciosa de todos os serviços 
executados, por meio do fiscal técnico, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 
e constatar e relacionar revisões finais que se fizerem necessários. 
4.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em 
que se verificarem incorreções ou em desacordo com as especificações constantes 
no Projeto Básico, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 
de serviços até que sejam corrigidas/refeitas/substituídas e sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, 
às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
4.4. A CONTRATADA será comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, 
com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Boletim de 
Medição, ou instrumento substituto, que será medido por unidade de serviço ou 
instrumento substituto. 
4.5.  O recebimento definitivo se dará até 90 (noventa) dias, contados do 
recebimento provisório. Após a apresentação da CND por parte da contratada, o 
objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado lavrado por 
comissão designada pela autoridade competente ou pelos fiscais do contrato, e 
assinado pelas partes, observado a reparação dos defeitos e incorreções que 
porventura se apresentem no decorrer do prazo em que a obra foi colocada em 
funcionamento, após seu recebimento provisório. (art. 140, I. “b” § 3º da Lei 
Federal n.° 14133/2021). 
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 
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execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
4.7. Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, 
a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Art. 
618 do Código Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de 
qualquer pagamento da Prefeitura Municipal. 
4.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 
pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato. 
4.9. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções dos serviços executados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisório. 
4.10. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada 
pela CONTRATADA, quando houver, será liberada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.1. As medições de serviços, para efeito de pagamento, ocorrerão em 
conformidade regime de execução contratual, onde os serviços serão medidos e 
aprovados por unidade de serviço conforme os itens descritos na planilha 
orçamentária, as quais devem ser agendadas previamente com o fiscal da obra da 
CONTRATANTE. No dia marcado para a medição, o responsável técnico da 
CONTRATADA deverá se fazer presente na obra, junto ao fiscal da obra. A 
medição será oficializada através de Boletim de Medição, que deverá conter os 
serviços e quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo 
Responsável Técnico da CONTRATADA. 
5.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto contratado o 
valor global de R$           (), sendo R$ () de material e R$ () 
de mão de obra. 
5.3. O pagamento será efetuado após emissão de boletim de medição e 
apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido 
recebimento e a aprovação do gestor e do fiscal, de acordo com o empenho, por 
meio de depósito bancário, conforme ordem cronológica de pagamentos. 
5.4.  Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, em local de 
fácil visualização, a indicação do presente Processo Licitatório (Concorrência 
Eletrônica nº 01/2024), bem como dados bancário para depósito, a fim de se 
acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 
5.5.  No pagamento serão retidas do valor da contratação todas as retenções 
previdenciárias, impostos e taxas permitidos na Lei. 
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5.6. Na hipótese da licitante ser optante do SIMPLES, a empresa deverá informar 
através de declaração ou na Nota Fiscal a alíquota de ISSQN a ser recolhido. 
5.7. A CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários para o pagamento, tais 
como banco, agência, conta corrente da empresa. 
5.8. Na nota fiscal é obrigatório que a CONTRATADA informe o valor de 
retenção do IRRF da prestação de serviços realizadas para o Município, 
conforme disposto na IN RFB nº 1.234/2012. 
5.9. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 
contratante atestar o recebimento do objeto solicitado. 
5.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, nos termos do art. 91, §4º da Lei no 
14.133/2021, onde o fiscal e gestor serão os responsáveis pela verificação da 
regularidade da contratada. 
5.10.1.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á́ após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
5.10.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
5.10.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
5.10.4. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
5.10.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A Administração Municipal emitirá a Ordem de Início/Serviço para iniciar a 
execução dos serviços de reconstrução da ponte. 
6.2. A execução do objeto contratual deverá ser iniciada num prazo máximo de 
05 (cinco) dias a partir do recebimento da Ordem de Início/Serviço e concluída 
num prazo máximo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado, por igual 
período, desde que justificado, mediante acordo entre as partes, conforme Lei 
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Federal nº 14.133/21 e alterações legais e de acordo com o cronograma físico 
financeiro 
6.3. O contrato poderá ser prorrogado, desde que suficientemente justificado pela 
CONTRATADA, e pelos fiscais do contrato administrativo. 
6.4. No início da obra, a empresa deverá apresentar a ART/RRT de execução da 
obra. 
6.5.  Caso a CONTRATADA e seu responsável técnico possuam a Certidão no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) fora do Estado do Rio Grande do Sul, deverão 
apresentar o respectivo visto no Conselho Regional do RS, ou seja, CREA ou CAU 
na assinatura do Ordem de Serviço/Início. 
6.6.  A CONTRATANTE reconhece desde já que o presente Contrato poderá ser 
rescindido antecipadamente, conforme faculta a Lei Federal nº 14.133/2021, e suas 
alterações legais. 
6.7. A CONTRATADA deverá apresentar, através de seu responsável técnico, 
seu próprio planejamento (cronograma físico financeiro), levando em conta a 
produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando e 
obedecendo, contudo, o prazo estipulado no Cronograma Físico Financeiro deste 
órgão. Este planejamento deverá considerar a estratégia para cumprimento dos 
prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, os 
prazos dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes, sendo os serviços 
executados medidos e aprovados por unidade de serviço conforme os itens 
descritos na planilha orçamentária. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
7.1.1. A CONTRATADA poderá solicitar reequilíbrio econômico-financeiro a 
qualquer momento, desde que devidamente comprovado. O CONTRATANTE 
fará análise da solicitação de reequilíbrio, que implicará a revisão dos preços para 
mais ou para menos, conforme o caso. 
7.1.2. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços 
prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios 
disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, 
envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa 
remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou 
rejeitar o pedido. 
7.2. Caso o prazo de execução do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, os preços 
poderão serão reajustados pela variação do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) ou outro índice legal que vier a substituí-lo, desde que 
solicitado pela CONTRATADA. Esse reajuste considerará a data da apresentação 
da proposta comercial como início da contagem do período dos 12 (doze) 
primeiros meses e afetará exclusivamente as etapas/parcelas da obra cujo atraso 
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não decorra de culpa da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE  
8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato administrativo; 
b) Exigir o exato cumprimento do objeto e das cláusulas contratuais; 
c) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 
ou corrigido; 
d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
e) Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através dos fiscais 
designados; 
f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
g) Solicitar a documentação exigida no contrato administrativo para emissão da 
Ordem de Início. 
h) Assegurar à contratada o recebimento do crédito decorrente do adimplemento 
de suas obrigações, através das medições realizadas. 
i) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor proporcional à execução do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste contrato administrativo; 
j) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 
k) Cientificar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento das obrigações pela Contratada. 
l) Comunicar, com a antecedência razoável, qualquer alteração que 
eventualmente poderá advir durante a execução do contrato. 
m) Intervir na execução do Contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o 
seu fiel cumprimento e a regularidade dos serviços prestados e das normas 
pertinentes. 
n) Ordenar as correções ou substituições que se fizerem necessárias para o bom 
andamento do projeto. 
o) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por 
ela propostas sejam as mais adequadas; 
p) Comunicar a CONTRATADA para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 
quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
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qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 
q) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei Federal 14.133/21 e alterações 
posteriores e neste  Contrato; 
r) Não praticar atos de ingerência na administração do contratado, tais como (art. 
48 da Lei n.º 14.133/2021): 
s) Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 
indiretamente o objeto contratado; 
t) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 
para a boa execução do ajuste; 
u) A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por 
igual período; 
v) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar 
da data do protocolo do requerimento; 
w) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4º, 
do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021); 
x) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 
y) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
z) Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA   
9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste 
contrato administrativo e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os 
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
a) Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, 
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990); 
c) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre o material e a mão de obra; 
d) Executar os serviços conforme especificações contidas no Projeto Básico, 
projetos, memoriais e demais documentos de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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de fornecer e utilizar todos os recursos necessários ao cumprimento do contrato 
administrativo. 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
f) Apresentar amostra dos materiais a serem utilizados na execução da obra, 
antes da instalação para aceite da do Fiscal Técnico e Gestor da Obra, quando 
solicitado. 
g) Emitir ART ou RRT de execução, contemplando os itens e quantidades da ART 
de projeto; 
h) Participar de reunião de início com o fiscal da obra, se for o caso; 
i) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a 
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidas; 
j) Disponibilizar os equipamentos exigidos, maquinários, ferramentas, materiais, 
pessoal devidamente habilitado e o que mais se fizer necessário para a execução 
do objeto; 
k) Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada 
nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e, 
por tudo mais que, como empregadora, deve satisfazer; 
l) Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre 
segurança, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo 
fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI´s de segurança; 
m) Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que 
porventura necessite utilizar; 
n)  Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente 
do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do parágrafo 
único do art. 48 da Lei nº 14.133/ de 2021; 
o) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, 
garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do objeto; 
p) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 
q) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior; 
r) Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal que se verifique na execução do objeto; 
s) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
t) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
como por todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir 
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imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante 
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos serviços devidos 
à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
u) Atuar no presente contrato em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais); 
v) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
w) Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), no que se refere à despesa da contratação com vínculo 
empregatício do pessoal a ser empregado na execução do futuro contrato; 
x) Respeitar a legislação vigente, bem como as Normas Técnicas de Segurança 
(NB); 
y) Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como 
garantir que os seus funcionários e prestadores de serviços contratados utilizem 
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade 
com as especificações da NR6; 
z) Responsabilizar-se pela emissão de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e pelo 
cadastro no SPCO (Sistema de Comunicação Prévio de Obra), essa documentação 
deve ser apresentada no momento da assinatura do contrato; 
aa) Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, 
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a Fiscalização 
julgar necessário; 
ab) Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela contratante em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não 
puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto; 
ac) Realizar a limpeza do local onde estiver efetuando os serviços, com a devida 
remoção de entulhos e materiais remanescentes; 
ad) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 
o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
ae) Indicar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto devidamente 
habilitado, com poderes para representá-la junto ao CONTRATANTE, em tudo o 
que se relacionar com o objeto do contrato. Deverá, ainda, informar o(s) número(s) 
de telefone, o endereço de correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outro meio de 
comunicação que permita a agilidade no contato para o atendimento; 
af) Apresentar comprovante de renovação da garantia de execução do contrato e 
seguros se houver, no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data da 
assinatura do aditivo, em caso de prorrogação contratual; 
ag) Manter, durante a execução do contrato, o profissional responsável técnico 
apresentado no edital. Será admitida a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE 
(gestor e fiscal do contrato), nos termos da Lei Federal nº 14.133/21; 
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ah) Executar o objeto com boa qualidade, no preço, prazo e forma estipulados na 
proposta, no edital e seus anexos; 
ai) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal; 
aj) Manter atualizados, junto ao Município, os dados cadastrais, com endereço 
completo, telefone e endereço de correio eletrônico (e-mail), dentre outras 
informações indispensáveis à comunicação entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, de modo a viabilizar as convocações, intimações e notificações 
quando se fizerem necessárias; 
ak) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e 
de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, atendidas as 
condições previstas no Edital; 
al) São de exclusiva responsabilidade do contratado todas e quaisquer obrigações 
contraídas pelo mesmo na execução das obras; incluídos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, acidentários ou outros advindos do veículo deste para com os 
seus eventuais prepostos, contratados ou empregados. Em sendo o contratante 
demandado administrativa ou judicialmente por qualquer motivo vinculado à 
contratação; 
am) Caberá ao contratado à responsabilidade de utilizar pessoal devidamente 
registrado, e recolher todos os encargos e contribuições previdenciárias, assim 
como tomar as medidas necessárias relativas à segurança dos seus empregados; 
an) Garantir as adequações necessárias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as 
mesmas se encontrem nos parâmetros exigidos pela licitação e futuro contrato; 
ao) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pela Fiscalização referentes ao projeto e ao cumprimento das demais 
obrigações assumidas; 
ap) Cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro se 
responsabilizando por qualquer custo que o Município venha ter caso o objeto 
não cumpra o prazo estabelecido. Justificar mensalmente eventuais atrasos em 
decorrência de chuvas ou alguma anomalia do decorrer da obra; 
aq) administrativo qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as 
providências necessárias, e 
ar) Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita 
observância da legislação pertinente em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
10.1. Nos termos do Art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que 
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
10.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
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10.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 
providência que ultrapasse sua competência. 
10.4. O fiscal do contrato poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento 
jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e 
subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução 
contratual. 
10.5. O responsável pela fiscalização da obra será o Engenheiro Civil Kelvin 
Weber. 
10.6. O Gestor do contrato será o Secretário Municipal de Obras Sr. Ironi José 
Sebben, contato pelo número (54) 3615-1154. 
10.7. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções 
e diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao fornecimento 
do objeto contratado, sendo obrigação da CONTRATADA acolhê- las. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
11.1. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a 
responsabilidade pela prestação dos serviços ora contratados, salvo se 
expressamente autorizada a subcontratação pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas 
seguintes infrações: 
I. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III. dar causa à inexecução total do contrato; 
IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 
VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
12.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta 
Lei as seguintes sanções: 
I. advertência; 
II. multa; 
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III. impedimento de licitar e contratar; 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
12.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados: 
I. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II. as peculiaridades do caso concreto; 
III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 
12.2.2. A sanção prevista no inciso I do item 12.2, será aplicada exclusivamente 
pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 
14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
12.2.3. A sanção prevista no inciso II do item 12.2, calculada na forma do 
contrato, será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato celebrado e será 
aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no 
art. 155 da Lei 14.133/2021. 
12.2.4. A sanção prevista no inciso III do item 12.2 deste contrato será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e 
VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura Municipal de 
Não-Me-Toque, pelo prazo de 3 (três) anos. 
12.2.5. A sanção prevista no inciso IV do item 12.2. deste contrato será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e 
XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 
artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
referida no item 11.2.4, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 
da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
12.2.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 12.2 deste contrato será 
precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras: 
I. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva 
do prefeito municipal. 
12.2.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 12.2 deste contrato, 
poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo 
item. 
12.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da 
perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 
cobrada judicialmente. 
12.2.9. A aplicação das sanções previstas no item 12.2 não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração 
Pública. 
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12.2.10. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 12.2 deste contrato, 
será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação. 
12.2.11. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 12.2 
requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por 
comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e 
circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
13.1. A sanção de suspensão de participar de licitação e contratar com o a 
Administração Pública poderá ser também aplicada, sem prejuízo das sanções 
penais e civis, àqueles que: 
13.1.1. Retardarem a execução da contratação; 
13.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
e; 
13.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
13.2. Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao MUNICÍPIO 
CONTRATANTE, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do 
objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que 
ensejarem a sanção. 
13.3. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim 
exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por 
analogia e de acordo com os termos da lei. As sanções aqui previstas são 
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  
14.1. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão 
elencadas no Art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderão se dar, após 
assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA. 

14.2. A extinção do contrato poderá também se dar: 
I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso 
de  descumprimento decorrente de sua própria conduta; 
II.  Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 
comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 
III. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 
compromissória   ou   compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
15.1. Os recursos destinados à cobertura das despesas ora pretendidos se 
encontram alocados no Orçamento Geral do Município, de acordo com a seguinte 
dotação orçamentária: 
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Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito  
Projeto/Atividade: 1039 – Pavimentação, Calçamento, Drenagem e Canalização 
das Vias Urbanas 
Dotação/Elemento da Desp.: 648/44905100000000-0001 Obras e Instalações 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GARANTIA CONTRATUAL 
17.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os Arts. 96 e seguintes 
da Lei nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores: 
17.1.1 No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação expedida pela 
Administração Municipal a contratada deverá encaminhar ao Setor de Compras e 
Licitações, uma das modalidades previstas Arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021 e alterações posteriores, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratado, sendo que a ordem de serviço/início dos serviços somente será 
expedida após a comprovação de que a garantia foi regularmente prestada em 
uma das modalidades a seguir: 
a)  caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 
total. 
17.1.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de 
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 
adimplemento pela Administração. 
17.1.3. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou 
prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a 
responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 
17.1.4. A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do contrato, 
conforme faculta a Lei Federal nº 14.133/21, sendo de responsabilidade da 
contratada e contratante (através do gestor e fiscal do contrato) observar os prazos 
de validade da garantia contratual. 
17.1.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
17.1.6. No caso da garantia prestada na forma de caução em dinheiro, está ficará 
depositada em conta vinculada a execução do contrato - caderneta de poupança - 
sendo restituída após a execução do contrato e estando regularmente cumpridas 
todas as obrigações por parte da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS, para solucionar todas as 
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questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
20.2. E por estarem às partes assim, justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento, perante duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 
 

   

Almirante Tamandaré do Sul, ___de ______________de 2024. 
       
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL/RS 
CONTRATANTE 

  
 

____________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A presente minuta contratual foi 
devidamente examinada e aprovada por 
esta Assessoria Jurídica. 

Em ____/____/_______. 
 
 

Assessor(a) Jurídico(a) 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETÁRIO (A): MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 

PROJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. E IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO 

ÁREA TOTAL:  8.450,10 m² 

ENDEREÇO: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO 

SUL-RS 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este memorial descritivo tem por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e 

empregos dos materiais que farão parte das obras de pavimentação asfáltica com concreto betuminoso 

usinado a quente (C.B.U.Q.) sobre vias existentes pavimentadas com paralelepípedos e vias existentes 

sobre leito natural, com uma área total de intervenção de  8.322,40 m², além de terraplenagem e 

sinalização viária horizontal e vertical, obras que serão executadas na cidade de Almirante 

Tamandaré do Sul -RS. 

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

especificações gerais do DAER/RS e DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execução de 

pavimentação asfáltica com C.B.U.Q. 

São partes integrantes deste Memorial Descritivo: 

- Especificações Técnicas do CBUQ; 

- Processo Executivo de Pavimentação Asfáltica; 

- Processo Executivo de Sinalização Vertical e Horizontal; 

 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Rua Barrichello: A Rua Barrichelo será executada sobre paralelepípedo existente. O trecho 

inicia no entrocamento com a Rua Joaquim Grespan. Possui uma extensão de 181,60 metros. 

Rua Panazzolo: A Rua Panazzolo será executada sobre paralelepípedo existente e sobre leito 

natural. O trecho inicia no entrocamento com a Rua Joaquim Grespan. Possui uma extensão de 177,50 

metros.  

Rua Ricardo Moss: A Rua Ricardo Moss será executada sobre leito natural. Possui uma 

extensão de 178,00 metros. 

Rua Luís Graeff: A Luís Graeff será executada sobre leito natural. Possui uma extensão de 

128,00 metros. 

Rua João Bernardi: A Rua João Bernardi será executada sobre paralelepípedo existente. O 

trecho inicia no entrocamento com a Rua Lucas Linck e termina na Rua Leopoldo Ohse. Possui uma 

extensão de 202,90 metros. 

Rua Leopoldo Ohse: A Rua Leopoldo Ohse será executada sobre paralelepípedo existente. 

O trecho inicia no entrocamento com a Rua João Bernardi e termina na Avenida General Lopes de 

Oliveira. Possui uma extensão de 71,70 metros. 

Rua Mário Linck: A Rua Mário Linck será executada sobre leito natural em ampliação a 

pavimentação asfáltica existente. O trecho inicia na Rua Carlos F. Gloeckner e termina na Avenida 
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Brasil. Possui uma extensão de 40,00 metros. 

Conforme informações descritas no quadro resumo abaixo. 

 

Quadro1:  resumo das ruas a serem pavimentadas 

 

3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

O projeto de terraplenagem tem por objetivo determinar os volumes de movimentação de solo 

necessários à implantação da obra, é composto de elementos planimétricos e planialtimétricos cujo os 

principais estão relacionados abaixo: 

Traçado – Elemento planimétrico composto pelo eixo da via, previamente determinado e 

descrito em Projeto Geométrico; 

Greide – Elemento altimétrico relativo ao traçado e visa apresentar nível do pavimento 

acabado em relação ao perfil longitudinal atual do terreno; 

Seções transversais – sãos as representações gráficas dos perfis transversais do terreno, 

ocorrem em representação parametricamente determinadas a cada 20m do traçado, e são geradas por 

programa computacional e trazem a informação das áreas de corte e aterro em cada um destes pontos, 

informações com as quais se pode calcular os volumes de movimentação de solo 

A determinação dos volumes de terraplenagem é feita por programa computacional. 

A etapa de terraplenagem da obra compreende os seguintes serviços: 

 Execução de limpeza e dos alargamentos necessários para a implantação da plataforma 

projetada. 

 Remoção de material inservível ou de baixo CBR (capacidade suporte) e sua 

substituição por material selecionado em jazida. 

 Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª e 2ª categorias. 

 Escavação, carga, transporte e descarga de material de 3a categoria. 

 Espalhamento e compactação de aterros. 

ITEM DESCRIÇÃO SOLUÇÃO ADOTADA ÁREA (M2) EXTENSÃO (M)

1
RUA JOÃO BERNARDI - TRECHO ENTRE A RUA 
LUCAS LINCK E A RUA LEOPOLDO OHSE

 Capa 4,00 cm 2.183,30 202,90

2
RUA LEOPOLDO OHSE - TRECHO ENTRE A RUA 
JOÃO BERNARDI E A AVENIDA GEN. LOPES DE 
OLIVEIRA

 Capa 4,00 cm 761,80 71,70

3 RUA BARRICHELLO, LINHA VITÓRIA  Capa 4,00 cm 1.360,80 181,60

4 RUA PANAZZOLO, LINHA VITÓRIA  Implantação de pavimento: 12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 1.327,10 177,50

5 RUA RICARDO MOSS, RINCÃO DO SEGREDO  Implantação de pavimento: 12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 1.263,60 178,00

6 RUA LUÍS GRAEFF, RINCÃO DO SEGREDO  Implantação de pavimento:12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 1.263,80 128,00

7
ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO, 
TRECHO PROX. VILA SECA - 
REFORMA/CORREÇÃO

 Implantação de pavimento:12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 162,00 81,00

8 RUA MÁRIO LINCK  Implantação de pavimento:12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 127,70 40,00
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 Espalhamento de bota fora. 

Todos os serviços de terraplenagem devem seguir as Especificações Técnicas do DAER. 

O trecho a ser pavimentado será inicialmente sinalizado com a implantação de placas de 

sinalização vertical preventiva indicando obras na pista e demais placas de regulamentação e 

advertência necessárias à segurança do trânsito e pedestres. 

Posteriormente serão locados os “off sets“, de acordo com as cotas do projeto geométrico e 

demais elementos das seções transversais. 

O greide projetado prevê o aproveitamento integral do leito existente com a execução de 

pequenos cortes e aterros, objetivando o melhoramento na geometria do traçado existente. 

Os serviços serão iniciados com limpeza e destocamento nas áreas adjacentes ao leito da via, 

onde serão executados os alargamentos necessários a fim de se obter a plataforma de terraplenagem, 

conforme seção tipo de projeto. 

Na segunda fase serão removidos todos os solos moles ou materiais inservíveis e substituídos 

por material selecionado em jazida. 

Os materiais provenientes de jazidas deverão ser ensaiados em laboratório de solos, nos ensaios 

de compactação (proctor normal), CBR e expansão. 

Os solos a serem utilizados na substituição dos materiais inservíveis ou solos moles, também na 

execução de aterros deverão ter CBR superior a 10. 

A marcação dos “off sets“ serão feitas de 20 em 20 metros no trecho a ser trabalhado. 

Na compactação de aterros com materiais granulares, principalmente daqueles provenientes de 

jazidas de basalto decomposto ou argilas e saibros, serão utilizados rolos pé de carneiro vibratórios auto 

propelidos. 

Os materiais deverão ser compactados na densidade e umidade prevista nos ensaios de 

compactação, ou seja, a 95% do P.N. (proctor normal), nas camadas inferiores e a 100% de P.N, na 

última camada do subleito. 

Os materiais a serem compactados nos aterros devem satisfazer as especificações do presente 

memorial. 

Caso a camada a ser trabalhada não atingir a umidade ótima e densidade máxima prevista nos 

ensaios, esta deverá ser escarificada e umedecida com caminhões pipa e posteriormente reespalhada. 

Se a umidade estiver acima da umidade ótima, a camada será trabalhada com grades de discos e 

devidamente aerada a fim de reduzir a umidade no solo. 

Nenhum segmento do referido trecho será liberado para a execução da base ou de reforço ao 

subleito, caso não atenderem os critérios anteriormente citadas. 
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Os serviços de terraplanagem serão executados pelo município. 

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4.1 Regularização do sub-leito 

A regularização do sub-leito será realizada após terem sido concluídos os serviços de 

terraplenagem com o nivelamento do terreno no “Greide”e a realização dos cortes para encaixe do 

pavimento novo, nas extremidades dos trechos compreendidos pela obra. Essa etapa deve seguir a 

Norma DNIT 137/2010. 

O material que será retirado, deverá ser transportado em local indicado pela fiscalização 

responsável pela execução da obra. 

4.1.1 Definição 

Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo 

às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, 

compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. 

4.1.2 Condições Gerais 

 Não será permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva; 

 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva 

das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

Execução 

 Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia 

devem ser removidos; 

 Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir 

o greide de projeto, deve-se proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida 

de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

Equipamentos 

Os equipamentos necessários para execução deste serviço são: motoniveladora com 

escarificador, carro pipa e grades de disco (se necessário), rolo compactador vibratório autopropelido 

pé-de-carneiro. 

4.2 Execução de sub-base com rachão  

Consiste em uma das camadas do pavimento, composta por agregado graúdo devidamente 

compactado e com seus vazios preenchidos por material de enchimento. A sua execução deverá 

respeitar as dimensões, com as inclinações indicadas em projeto bem como atender as exigências 

constantes na especificação DAER-ES-P03/91, uma vez que não há especificação do DNIT para este 

serviço. 



Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Almirante Tamandaré do Sul 

6 

 

 

O transporte do rachão será realizado através da utilização de caminhões basculantes, da 

pedreira até a obra conforme DMT indicada no projeto. 

Os serviços de execuçaõ da sub-base com rachão serão executados pelo Municipio. 

4.3 Base de brita graduada 

Sob a camada de sub-base, deverá ser executada uma camada de base granular constituída de 

uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de diversas medidas - sendo que o resultado 

desta mistura deverá atender a faixa granulométrica apresentada a seguir - denominada de brita 

graduada. 

Os agregados deverão ser constituídos de fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de 

excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração. O material da base 

deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos: 

- Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%; 

- Equivalente de areia maior ou igual a 50%. 

A composição percentual em peso de agregado deverá, obrigatoriamente, se enquadrar na 

faixa granulométrica abaixo indicada, tendo diâmetro máximo de 1 ½“. 

Peneira  % Passante 

em 

Peso 

2” - 100 % 

1½” - 90 - 100 % 

¾” - 50 - 85 % 

4 - 30 - 45 % 

30 - 10 - 25 % 

 

O Equipamento de dosagem da mistura deverá possuir três ou mais silos, dosador de umidade 

e misturador. Este deverá ser do tipo de eixos gêmeos, paralelos girando em sentidos opostos e deverá 

produzir uma mistura uniforme dentro das condições indicadas acima. Poderá, ainda, ocorrer a 

mistura por meio de pá carregadeira, sendo necessário um acompanhamento contínuo do laboratório 

para permitir que a mistura destes agregados se mantenha na faixa granulométrica mostrada acima. 

O espalhamento da camada de base na pista deverá ser realizado com motoniveladora, 

distribuindo o material em espessura homogênea acima da dimensionada e na largura indicada em 

projeto, de maneira que, após a compactação sejam satisfeitas a espessura de projeto e as inclinações 

indicadas no corte transversal do pavimento. 

Após o espalhamento, o material deverá ser umedecido, por meio de caminhão pipa, e 
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compactado por meio de rolo liso vibratório auto–propelido. Para facilitar a compressão e assegurar 

um grau de compactação uniforme, a camada de base a ser compactada, deverá apresentar um teor de 

umidade constante, sendo necessário a utilização constante do conjunto caminhão pipa x rolo 

compactador. 

 JAZIDAS: 

 

Localização das Jazidas – Pétreos 
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 EMPRESA”1”: Construbrás – Sarandi/RS 

Distância de 41,70 km do local da obra. 

 

Distância da Empresa “1” até o local da obra 
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 EMPRESA”2”: Del Rijo – Carazinho/RS 

Distância de 51,00 km do local da obra. 

 

Distância da Empresa “2” até o local da obra 
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 EMPRESA”3”: Andreetta & Cia – Passo Fundo/RS 

Distância de 86,50 km do local da obra. 

 

Distância da Empresa “3” até o local da obra 

A Distância considerada para os materiais pétreos é de 51,00 km. 

 

4.4 Imprimação 

A base de brita graduada, após a varredura de sua superfície, será imprimada com uma pintura 

de material asfáltico diluído tipo CM-30, em conformidade com a norma DNER – EM 363/97. 

4.4.1 Definição 

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, 

antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão superficial, 

impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. 

4.4.2 Condições Gerais 

 O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior 

a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar 

qualquer sinal de excesso de umidade; 

 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 
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4.4.3 Materiais 

O ligante asfáltico empregado na imprimação deve ser o asfalto diluído CM-30, em 

conformidade com a norma DNER – EM 363/97. 

O espalhamento deste ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação 

uniforme deste material. 

A taxa de aplicação do CM-30 deverá ser de 1,0 a 1,3 Kg/m². A área a ser imprimada deve se 

encontrar seca ou ligeiramente umedecida. 

4.4.4 Controle 

O material asfáltico será fornecido pela contratada e deverá estar de acordo com a Norma 

DNIT 144/2014 – Pavimentação – Imprimação com Ligante Asfáltico – Especificação de Serviço. 

4.5 Pintura de Ligação 

Sobre a superfície da base imprimada, antes da aplicação da massa asfáltica, objetivando 

promover a aderência entre as camadas, deverá ser feita uma aplicação de emulsão asfáltica do tipo 

RR-2C, conforme especiações da Norma DNIT 145/2012 – Pavimentação – Pintura de ligação com 

ligante asfáltico – Especificações de serviço. 

4.5.1 Definição 

Pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre superfície de base ou 

revestimento asfáltico anteriormente à execução de uma camada asfáltica qualquer, objetivando 

promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. 

4.5.2 Condições Gerais 

 O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior 

a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer 

sinal de excesso de umidade; 

 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

4.5.3 Materiais 

O ligante asfáltico empregado na pintura de ligação deve ser do tipo RR-2C, em conformidade 

com a Norma DNER-EM 369/97. 

O material deverá ser fornecido pela Contratada e a taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,4 

a 0,6 l/m², que será verificado pelo menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”. 

4.5.4 Equipamentos 
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 Para a varredura da superfície a ser pintada usam-se vassouras mecânicas rotativas, 

podendo, entretanto, a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido 

pode também ser usado. 

 A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora 

de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante 

asfáltico em quantidade uniforme. 

 Os carros distribuidores do ligante asfáltico, especialmente construídos para este fim, 

devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de velocímetro, 

calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados em locais de fácil 

observação e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas 

superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de 

circulação plena, com dispositivo de ajustamento vertical e larguras variáveis de 

espalhamento uniforme do ligante. 

4.5.5 Execução 

A superfície a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer 

material solto. 

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade recomendada 

e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada em função da 

relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade 

para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deve estar entre 20 e 

100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). 

Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação em 

decorrência da ruptura. 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de ± 0,2 l/m2. 

Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e 

deve ser deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalhar em 

meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego. 

A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem 

ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação 

do ligante asfáltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na 

aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida. 

4.5.6 Controle 

O material asfáltico será fornecido pela contratada e o material deverá estar de acordo com a 
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Norma DNIT 145/2012 – Pavimentação – Pintura de Ligação com Ligante Asfáltico – Especificação 

de Serviço. 

 Localização da Refinaria  

Distância de 300 km do local da obra. 

 

Distância para transporte das emulsões asfálticas 

 

4.6 Limpeza de Pista 

A pista deverá ser lavada com uso de jato de água provocando a remoção do material existente 

para melhorar a aderência entre o pavimento existente e a camada de asfalto. Todo o material oriundo 

da lavagem deverá ser removido para locais previamente determinados. A pista deverá ser limpa, sem 

poeiras ou materiais orgânicos para permitir que a pintura de ligação atinja todos os pontos do 

pavimento. 

 

4.7 Especificações Técnicas do CBUQ – Capa Asfáltica 

Após a pintura de ligação será executada sobre a base de brita graduada imprimada a capa 

asfáltica final com Concreto Betuminoso Usinado a Quente. 

A mistura asfáltica deverá ser colocada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e 
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o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina. 

Os veículos transportadores deverão, em qualquer ocasião, ter condições de transportar 

imediatamente toda a produção da usina. 

Estando as condições climáticas, a superfície, a mistura e o equipamento de acordo com os 

requisitos destas especificações, o concreto asfáltico deve ser espalhado, de maneira a se obter a 

espessura total indicada pelo projeto por meio de uma vibro–acabadora. 

A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: rolagem inicial e 

rolagem final: 

A rolagem inicial será executada com rolo de pneus. Após cada cobertura, a pressão dos pneus 

deve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais rápido possível, a pressão de contato pneus – 

superfície, que permita obter com um menor número de passadas e densidade especificada. 

A rolagem final será executada com rolo liso, com peso mínimo de 8 (oito) toneladas, com a 

finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. 

4.7.1 Materiais 

Materiais asfálticos 

Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satisfazer as 

exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento asfáltico de 

petróleo - CAP-50/70. 

Agregados 

Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de diversos 

tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e miúdos. Os agregados 

deverão ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria orgânica, e ser constituídos 

de fragmentos sãos e duráveis. 

 Agregado Graúdo: o agregado graúdo será em pedra britada, com desgaste Los 

Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035), índice de forma superior a 0,5 

(DNER-ME 086) e durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 089). 

 Agregado Miúdo: deverá ser utilizado pó-de-pedra. Suas partículas individuais devem 

ser resistentes, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deve 

apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054). 

Material de enchimento (fíler) 

Deve estar seco e isento de grumos, e deve ser constituído por materiais minerais finamente 

divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários, cinza volante, etc, e que atendam a 

seguinte granulometria, conforme a Norma DNER-EM 367. 
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4.7.2 Mistura 

A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte com as 

respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria (DNER ME 083) e aos percentuais do 

ligante asfáltico determinados na faixa “C” do quadro a seguir. 

As porcentagens de ligante se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para 

todos os tipos a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total. 

Devem ser observados os valores limites para as características especificadas no quadro a 

seguir: 
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As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos mínimos de vazios do 

agregado mineral, dados pela seguinte tabela: 

 

Produção do Concreto Asfáltico 

A produção do concreto asfáltico será efetuada em usinas apropriadas. 

Transporte do Concreto Asfáltico 

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em 

caminhão tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru 

fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A utilização 

de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico (óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida. 

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente 

para proteger a mistura. 
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 Localização Usinas de Asfalto próximas à obra 

 

Localização das Usinas- massa asfáltica 

 USINA”1”: Construbrás – Sarandi/RS 

Distância de 41,70 km do local da obra.

 

Distância da Usina “1” até o local da obra 
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 USINA”2”: Del Rijo – Carazinho/RS 

Distância de 51,00 km do local da obra. 

 

Distância da Usina “2” até o local da obra 
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 USINA”3”: Andreetta & Cia – Passo Fundo/RS 

Distância de 86,50 km do local da obra. 

 

Distância da Usina “3” até o local da obra 

A Distância considerada para os materiais pétreos é de 51,00 km. 

A Distância considerada para o fornecimento de massa asfáltica é de 51,00 km. 

 Localização da Refinaria  

Distância de 282 km do local da obra. 

 

Distância para transporte do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo). 
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Distribuição e compactação da mistura 

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, conforme 

especificado no item 5.3 da Norma DNIT 031 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - 

Especificação de serviço. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser 

sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de 

ancinhos e rodos metálicos. 

Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a 

temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar. Caso sejam 

empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve 

ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressões 

mais elevadas. 

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao 

eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de NORMA DNIT 031/2006 –ES 8 rolagem perdurará até o 

momento em que seja atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não são permitidas 

mudanças de direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o 

revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a 

evitar a aderência da mistura. 

Abertura ao tráfego 

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo 

resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2006 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - 

Especificação de serviço. 

4.7.3 Controle 

A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra ou na usina, um 

laboratório de asfalto dotado de todo o instrumental necessário e equipe especializada, com a 

finalidade de proceder todos os ensaios necessários, conforme a Norma DNIT 031/2006 - Pavimentos 

Flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço, com a apresentação dos laudos técnicos de 

controle, os quais deverão estar de acordo com o presente memorial, com suas respectivas ART’s à 

fiscalização. 
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5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

Os serviços de sinalização horizontal consistem na pintura de linhas de divisão de fluxos 

opostos, faixas de travessias de pedestres e lombadas. 

 

5.1 Materiais 

Deve ser empregada tinta de demarcação viária retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

adição de microesferas de vidro e durabilidade mínima de 2 anos. 

As cores das tintas deverão ser amarelas para a divisão de fluxos opostos, com 10 cm de 

largura, e branca para a demarcação das faixas de pedestres, conforme projeto. 

5.2 Execução 

A superfície a receber a sinalização horizontal deve estar limpa, isenta de poeiras, óleos, 

materiais orgânicos e seca. Locais que apresentarem excesso de sujeiras devem ser varridos e, em 

último caso, lavados com jatos de água, preferencialmente. 

Os serviços somente poderão ser executados quando a temperatura ambiente for superior a 5° 

C e não poderão ser executados sob chuva iminente. 

A pista deve ser pré-marcada com emprego de corda, trenas metálicas e tinta acrílica. 

A aplicação se dará por meio de máquina de pintura auto-propelida ou sobre veículo 

automotor, de modo uniforme e perfeitamente alinhado. 

Imperfeições e borrões devem ser corrigidos com a aplicação de tinta preta, utilizando-se rolos 

de pintura de espuma. 

Nos locais onde não for possível a pintura com máquina, será aceita a pintura com pistola 

manual. 

 

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical conforme o preconizado na 

resolução 180/06 do CONTRAN. Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionados com 

películas tipo Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa onde o sinal será 

impresso, deve ser de aço galvanizado SAE 1020, com espessura mínima de 3 mm, pintadas com fundo 

anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta. O suporte de implantação deverá ser 

de ferro galvanizado a fogo com diâmetro externo de 2”. A altura do bordo inferior do sinal deverá 

ficar a 2,20 m do passeio público, garantindo assim a visualização adequada dos condutores e 

dificultando a depredação.  
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Serão ainda implantadas em suportes de igual especificação, placas indicativas confeccionadas 

sobre chapas metálicas anteriormente descritas, com fundo, letras, tarjas, números e sinais em películas 

refletivas GT. A chapa deve ser tratada com produto anti-ferrugem, e a parte posterior deve ser pintada 

na cor preta. 

Almirante Tamandaré do Sul (RS), dezembro de 2023. 

 

 
 
 

 
  Adir Giacomini Eng. Civil Kelvin Weber 
Prefeito Municipal  CREA RS 210053 
        Responsável Técnico 
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Seção Tipo - Rua João Bernardi

CBUQ   e= 0,04m 
Existente Existente

Solo

LARGURA MÉDIA = 10,80 m

REFERÊNCIAS DA RUA JOÃO BERNARDI:

ÁREA TOTAL: 2.183,30 m²
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LARGURA MÉDIA: 10,80 m

Seção Tipo - Rua Leopoldo Ohse
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Volume de corte:24,615m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:24,615m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 557,579
Cota do terreno: 557,487
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Área de corte: 3,457m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:30,565m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:55,180m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 557,612
Cota do terreno: 557,538
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Área de corte: 3,458m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:34,575m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:89,755m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 557,645
Cota do terreno: 557,592
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Área de corte: 4,667m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:40,625m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:130,380m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 557,656
Cota do terreno: 557,665
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Área de corte: 5,475m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:16,227m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:146,607m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

obra

endereço

conteúdo

escala área de intervenção data

prancha

06 13

Adir Giacomini

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL -RS

Prefeito Municipal

Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

Rua Barrichello e Rua Panozzolo, Almirante Tamandaré do Sul - RS

Seções

---- ---- 21/12/2023

Kelvin Weber
Engenheiro Civil

CREA RS-210053



Escala: sem escala

Situação
01 Escala: sem escala

Localização
02

Rua Luis Graeff

Rua Ricardo Moss

obra

endereço

conteúdo

escala área de intervenção data

prancha

07 13

Adir Giacomini

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL -RS

Prefeito Municipal

Fonte: Google Earth

Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

Rua Luís Graeff e Rua Ricardo Moss, Almirante Tamandaré do Sul - RS

Situação e Localização

conforme indicado ---- 21/12/2023

Kelvin Weber
Engenheiro Civil

CREA RS-210053



Escala: 1/1000

Sinalização
01

DISTRITO DE RINCÃO DO SEGREDO

R
U

A 
LU

ÍS
 G

R
AE

FE

RUA LU
ÍS

 G
RAEFF

RUA RICARDO MOSCEMITÉRIO DE RINCÃO DO SEGREDO

RUA RICARDO MOS

PP
 =

 0

PF
 =

 8
+1

8,
00

0

01
23456

7
8 PP

 =
 0

PC
01

 =
 1

+1
,7

49

PT01 = 5+12,118

PF = 6+8,000

PI
01

0

1

2

3

4

5
6

RUA RICARDO MOS

6,14

 implantação futura 
Passeio - 

6,00 m

Seção Tipo - Pavimento Acabado  Rua Ricardo Moss

2,0%2,0%

Camada de C.B.U.Q, esp. 4 cm
Base de brita graduada, esp. 12 cm

Sub-base de rachão, esp. 16 cm
Sub-Leito compactado

6,42 m

6,70 m

 implantação futura 
Passeio - 

6,30 m

sem escala

6,86 m

 implantação futura 
Passeio - 

9,00 m

Seção Tipo - Pavimento Acabado  Rua Luís Graeff

2,0%

Camada de C.B.U.Q, esp. 4 cm
Base de brita graduada, esp. 12 cm

Sub-base de rachão, esp. 16 cm
Sub-Leito compactado

9,42 m
9,70 m

 implantação futura 
Passeio - 

9,30 m

sem escala

9,86 m

Escala: sem escala

Corte Rua Ricardo Moss
02 Escala: sem escala

Corte Rua Luís Graeff
03

PAVIMENTAÇÃO ÁREA (m²) VOLUME (m³)

218,64Rachão

Imprimação

Base

Pintura de ligação -

-

159,04

Regularização do
subleito 1.390,10 -

QUANTITATIVO PAVIMENTAÇÃO - LUÍS GRAEFE

50,55C.B.U.Q.

1.366,50

1.325,30

1.307,70

1.263,80

1.263,80

QUANTITATIVO DRENAGEM - LUÍS GRAEFE

PAVIMENTAÇÃO ÁREA (m²) VOLUME (m³)

224,32Rachão

Imprimação

Base

Pintura de ligação -

-

161,58

Regularização do
subleito 1.433,70 -

QUANTITATIVO PAVIMENTAÇÃO - RICARDO MOS

50,54C.B.U.Q.

1.402,00

1.346,50

1.322,80

1.263,90

1.263,60

QUANTITATIVO DRENAGEM - RICARDO MOS

obra

endereço

conteúdo

escala área de intervenção data

prancha

08 13

Adir Giacomini

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL -RS

Prefeito Municipal

Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

Rua Luís Graeff e Rua Ricardo Moss, Almirante Tamandaré do Sul - RS

Sinalização

conforme indicado ---- 21/12/2023

Kelvin Weber
Engenheiro Civil

CREA RS-210053



Cota do projeto: 580,080
Cota do terreno: 580,080
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Área de corte: 2,860m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:0,000m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:0,000m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 578,332
Cota do terreno: 578,319
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Área de corte: 3,782m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:66,420m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:66,420m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 578,179
Cota do terreno: 578,174

1+1,749

572
0

Co
ta

s d
o

Te
rr

en
o

0,
00

0
57

8,
17

4
0,

41
0

57
8,

21
1

1,
13

6
57

8,
27

6

3,
72

3
57

8,
61

9
4,

18
8

57
8,

70
4

5,
09

7
57

8,
90

4
6,

25
0

57
9,

60
5

7,
27

6
57

9,
73

5
8,

06
9

57
9,

59
0

1,
54

0
57

8,
03

7

2,
07

5
57

7,
90

1

2,
70

1
57

7,
82

9

3,
12

0
57

7,
80

2

3,
24

9
57

7,
94

9

3,
69

5
57

8,
44

6

5,
06

2
57

8,
37

8

5,
55

9
57

8,
32

8

Co
ta

s d
o

Pr
oj

et
o

4,
17

0
57

7,
98

4
4,

17
0

57
7,

98
4

4,
17

0
57

7,
98

4
5,

08
8

57
8,

90
2

4,
18

9
57

7,
73

3

4,
18

9
57

7,
73

3

4,
84

5
57

8,
38

9

Ár
ea

s e
 V

ol
um

es

Área de corte: 3,716m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:6,557m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:72,977m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 577,895
Cota do terreno: 577,902

1+5,000
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Área de corte: 3,667m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:12,001m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:84,978m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 576,776
Cota do terreno: 576,770
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Área de corte: 3,704m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:55,283m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:140,261m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 575,879
Cota do terreno: 575,828
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Área de corte: 2,744m2 Área de aterro: 0,042m2
Volume de corte:64,480m3 Volume de aterro:0,420m3
Volume acumulado de corte:204,741m3 Volume acumulado de aterro:0,420m3

Cota do projeto: 575,719
Cota do terreno: 575,693

3+7,500
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Área de corte: 2,760m2 Área de aterro: 0,371m2
Volume de corte:20,640m3 Volume de aterro:1,549m3
Volume acumulado de corte:225,381m3 Volume acumulado de aterro:1,969m3

Cota do projeto: 575,532
Cota do terreno: 575,5674
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Área de corte: 3,346m2 Área de aterro: 0,369m2
Volume de corte:38,163m3 Volume de aterro:4,625m3
Volume acumulado de corte:263,544m3 Volume acumulado de aterro:6,594m3

Cota do projeto: 575,389
Cota do terreno: 575,384
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Área de corte: 2,883m2 Área de aterro: 0,670m2
Volume de corte:29,588m3 Volume de aterro:4,935m3
Volume acumulado de corte:293,132m3 Volume acumulado de aterro:11,529m3

Cota do projeto: 575,267
Cota do terreno: 575,302
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Área de corte: 3,329m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:32,613m3 Volume de aterro:3,518m3
Volume acumulado de corte:325,745m3 Volume acumulado de aterro:15,047m3

Cota do projeto: 575,213
Cota do terreno: 575,218
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Área de corte: 3,186m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:37,461m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:363,206m3 Volume acumulado de aterro:15,047m3

Cota do projeto: 575,212
Cota do terreno: 575,215
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Área de corte: 3,195m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:1,972m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:365,178m3 Volume acumulado de aterro:15,047m3

Cota do projeto: 575,205
Cota do terreno: 575,194
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Área de corte: 2,956m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:24,241m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:389,419m3 Volume acumulado de aterro:15,047m3

Cota do projeto: 575,197
Cota do terreno: 575,181
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Área de corte: 3,055m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:24,044m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:413,463m3 Volume acumulado de aterro:15,047m3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL -RS

Prefeito Municipal

Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

Rua Luís Graeff e Rua Ricardo Moss, Almirante Tamandaré do Sul - RS

Seções Rua Luís Graefe

---- ---- 21/12/2023
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Engenheiro Civil
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Cota do projeto: 580,733
Cota do terreno: 580,733
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Área de corte: 2,045m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:0,000m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:0,000m3 Volume acumulado de aterro:0,000m3

Cota do projeto: 580,041
Cota do terreno: 580,067
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Área de corte: 2,345m2 Área de aterro: 0,073m2
Volume de corte:43,900m3 Volume de aterro:0,730m3
Volume acumulado de corte:43,900m3 Volume acumulado de aterro:0,730m3

Cota do projeto: 579,349
Cota do terreno: 579,394
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Área de corte: 1,907m2 Área de aterro: 0,005m2
Volume de corte:42,520m3 Volume de aterro:0,780m3
Volume acumulado de corte:86,420m3 Volume acumulado de aterro:1,510m3

Cota do projeto: 578,657
Cota do terreno: 578,598
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Área de corte: 2,541m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:44,480m3 Volume de aterro:0,050m3
Volume acumulado de corte:130,900m3 Volume acumulado de aterro:1,560m3

Cota do projeto: 578,225
Cota do terreno: 578,137
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Área de corte: 4,362m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:69,030m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:199,930m3 Volume acumulado de aterro:1,560m3

Cota do projeto: 578,209
Cota do terreno: 578,374
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Área de corte: 3,407m2 Área de aterro: 0,382m2
Volume de corte:42,730m3 Volume de aterro:2,101m3
Volume acumulado de corte:242,660m3 Volume acumulado de aterro:3,661m3

Cota do projeto: 578,260
Cota do terreno: 578,269
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Área de corte: 2,027m2 Área de aterro: 0,677m2
Volume de corte:24,453m3 Volume de aterro:4,766m3
Volume acumulado de corte:267,113m3 Volume acumulado de aterro:8,427m3

Cota do projeto: 578,295
Cota do terreno: 578,192

5+6,000
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Área de corte: 1,300m2 Área de aterro: 0,713m2
Volume de corte:9,981m3 Volume de aterro:4,170m3
Volume acumulado de corte:277,094m3 Volume acumulado de aterro:12,597m3

Cota do projeto: 578,513
Cota do terreno: 578,259
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Área de corte: 0,755m2 Área de aterro: 0,336m2
Volume de corte:14,385m3 Volume de aterro:7,343m3
Volume acumulado de corte:291,479m3 Volume acumulado de aterro:19,940m3

Cota do projeto: 579,309
Cota do terreno: 579,208
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Área de corte: 1,935m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:26,900m3 Volume de aterro:3,360m3
Volume acumulado de corte:318,379m3 Volume acumulado de aterro:23,300m3

Cota do projeto: 580,059
Cota do terreno: 580,083
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Área de corte: 2,451m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:26,316m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:344,695m3 Volume acumulado de aterro:23,300m3

Cota do projeto: 580,627
Cota do terreno: 580,594
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Área de corte: 2,113m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:18,256m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:362,951m3Volume acumulado de aterro:23,300m3

Cota do projeto: 581,890
Cota do terreno: 581,850

8+18,000

580

0

Co
ta

s d
o

Te
rr

en
o

0,
00

0
58

1,
85

0
1,

13
0

58
1,

83
4

3,
16

3
58

1,
75

3
3,

23
8

58
1,

75
4

4,
53

2
58

1,
69

8
4,

76
4

58
1,

69
7

7,
04

2
58

1,
66

6

0,
32

7
58

1,
85

5

0,
36

3
58

1,
85

3

0,
40

1
58

1,
85

4

2,
38

4
58

2,
00

7

2,
58

2
58

2,
02

2

4,
33

6
58

2,
11

5

7,
05

5
58

2,
03

7

Co
ta

s d
o

Pr
oj

et
o

0,
00

0
58

1,
57

0

3,
50

3
58

1,
46

5
3,

50
3

58
1,

46
5

3,
76

9
58

1,
73

1

2,
68

9
58

1,
49

0

2,
68

9
58

1,
49

0

3,
25

7
58

2,
05

8

Ár
ea

s e
 V

ol
um

es

Área de corte: 2,269m2 Área de aterro: 0,000m2
Volume de corte:39,000m3 Volume de aterro:0,000m3
Volume acumulado de corte:401,951m3Volume acumulado de aterro:23,300m3
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Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

Rua Luís Graeff e Rua Ricardo Moss, Almirante Tamandaré do Sul - RS

Seções Rua Ricardo Moss

---- ---- 21/12/2023

Kelvin Weber
Engenheiro Civil

CREA RS-210053



PC
V1

 - 
3

PT
V1

 - 
4+

11
,0

00

PC
V2

 - 
5+

6,
00

0 PT
V2

 - 
7+

12
,0

00 V3
 - 

8+
17

,8
00

580

-3,46%
0,57%

3+15,500
Z: 578,121
L: 31,000

Rv: 769,231
K: 7,692

0,57%

7,10%

6+9,000
Z: 578,426
L: 46,000

Rv: 704,441
K: 7,044

7,10% 8+17,800
Z: 581,890

Es
ta

ca
0 1 2 3 4 4+

11
,0

00

5 5+
6,

00
0

6 7 7+
12

,0
00

8 8+
17

,8
00

Di
st

ân
ci

a

0,
00

0

20
,0

00

40
,0

00

60
,0

00

80
,0

00

91
,0

00

10
0,

00
0

10
6,

00
0

12
0,

00
0

14
0,

00
0

15
2,

00
0

16
0,

00
0

17
7,

80
0

Co
ta

s d
o

Te
rr

en
o

58
0,

73
3

58
0,

06
7

57
9,

39
4

57
8,

59
8

57
8,

13
7

57
8,

37
4

57
8,

26
9

57
8,

19
2

57
8,

25
9

57
9,

20
8

58
0,

08
3

58
0,

59
4

58
1,

85
0

58
1,

86
3

Co
ta

s d
o

Pr
oj

et
o

58
0,

73
3

58
0,

04
1

57
9,

34
9

57
8,

65
7

57
8,

22
5

57
8,

20
9

57
8,

26
0

57
8,

29
5

57
8,

51
3

57
9,

30
9

58
0,

05
9

58
0,

62
7

58
1,

89
0

PERFIL RUA RICARDO MOS

PC
V1

 - 
1+

5,
00

0

PT
V1

 - 
3+

7,
50

0

PC
V2

 - 
4+

9,
50

0

PT
V2

 - 
5+

11
,5

00

575

580

-8,74%

-1,50%
2+6,250

Z: 576,038
L: 42,500

Rv: 587,017
K: 5,870

-1,50% -0,10%

5+0,500
Z: 575,224
L: 22,000

Rv: 1571,429
K: 15,714

-0,10%

6+8,000
Z: 575,197

Es
ta

ca
0 1 1+

5,
00

0

2 3 3+
7,

50
0

4 4+
9,

50
0

5 5+
11

,5
00

6 6+
8,

00
0

Di
st

ân
ci

a

0,
00

0

20
,0

00

25
,0

00

40
,0

00

60
,0

00

67
,5

00

80
,0

00

89
,5

00

10
0,

00
0

11
1,

50
0

12
0,

00
0

12
8,

00
0

Co
ta

s d
o

Te
rr

en
o

58
0,

08
0

57
8,

31
9

57
8,

17
4

57
7,

90
2

57
6,

77
0

57
5,

82
8

57
5,

69
3

57
5,

56
7

57
5,

38
4

57
5,

30
2

57
5,

21
8

57
5,

21
5

57
5,

19
4

57
5,

18
1

Co
ta

s d
o

Pr
oj

et
o

58
0,

08
0

57
8,

33
2

57
8,

17
9

57
7,

89
5

57
6,

77
6

57
5,

87
9

57
5,

71
9

57
5,

53
2

57
5,

38
9

57
5,

26
7

57
5,

21
3

57
5,

21
2

57
5,

20
5

57
5,

19
7

PERFIL RUA LUÍS GRAEFF

obra

endereço

conteúdo

escala área de intervenção data

prancha

11

Adir Giacomini

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - RS

Prefeito Municipal

13

Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q.

Rua Luís Graeff e Rua Ricardo Moss, Almirante Tamandaré do Sul - RS

Perfil ruas

---- ---- 21/12/2023

Kelvin Weber
Engenheiro Civil

CREA RS-210053



Data Base: N. DES. DATA: dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL SINAPI setembro/2023 BDI: 24,03%

SICRO julho/2023
Encargos 

Sociais:
112,77% Horista

LOCALIZAÇÃO: VÁRIAS RUAS 69,88% Mensalista

1 Extensão (m): 202,90 2.183,30

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 07 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 4.887,74            24,03% 6.062,26R$             6.062,26R$                

1.2 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,26 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           25.354,07R$              

31.416,33R$              

2

2.1 Composição Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2 2.183,30 2,56                   24,03% 3,18R$                    6.942,89R$                

2.2 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 2.183,30 2,68                   24,03% 3,32R$                    7.248,56R$                

2.3 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  87,33 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             135.564,11R$            

2.4 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 113,53 9,31                   24,03% 11,55R$                  1.311,27R$                

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                3.405,95 2,55                   24,03% 3,16R$                    10.762,80R$              

2.6 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 12,30                1.396,44 1,00                   24,03% 1,24R$                    1.731,59R$                

163.561,22R$            

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA -  LARGURA 10,00 cm M 186,30 5,53                   24,03% 6,86R$                    1.278,02R$                

4.2 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA -  LARGURA 10,00 cm M 373,60 5,53                   24,03% 6,86R$                    2.562,90R$                

4.3 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 45,75 23,39                 24,03% 29,01R$                  1.327,21R$                

4.4 Composição Composição 11 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, PARADA OBRIGATÓRIA, LADO 25 CM UNID. 2,00 402,25               24,03% 498,91R$                997,82R$                   

4.5 Composição Composição 12 PLACA DE ADVERTÊNCIA, PASSAGEM DE PEDESTRES, LADO 45 CM UNID. 6,00 344,50               24,03% 427,28R$                2.563,68R$                

8.729,63R$                

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 2.183,30 0,33                   24,03% 0,41R$                    895,15R$                   

895,15R$                   

204.602,33R$            

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.

TOTAL DO ITEM 2

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 5

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR RUA

Área de intervenção (m2):RUA JOÃO BERNARDI - TRECHO ENTRE A RUA LUCAS LINCK E A RUA LEOPOLDO OHSE

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

TOTAL DO ITEM 4

TOTAL GERAL RUA JOÃO BERNARDI - TRECHO ENTRE A RUA LUCAS LINCK E A RUA LEOPOLDO OHSE
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2 Extensão (m): 71,70 761,80

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,09 1.224,04            24,03% 1.518,18R$             136,64R$                   

1.2 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,09 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           8.776,41R$                

8.913,05R$                

2

2.1 Composição Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2 761,80 2,56                   24,03% 3,18R$                    2.422,52R$                

2.2 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 761,80 2,68                   24,03% 3,32R$                    2.529,18R$                

2.3 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  30,47 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             47.299,19R$              

2.4 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 39,61 9,31                   24,03% 11,55R$                  457,50R$                   

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                1.188,41 2,55                   24,03% 3,16R$                    3.755,38R$                

2.6 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 12,30                487,25 1,00                   24,03% 1,24R$                    604,19R$                   

57.067,96R$              

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA -  LARGURA 10,00 cm M 43,20 5,53                   24,03% 6,86R$                    296,35R$                   

4.2 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA -  LARGURA 10,00 cm M 86,30 5,53                   24,03% 6,86R$                    592,02R$                   

4.3 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 15,25 23,39                 24,03% 29,01R$                  442,40R$                   

4.4 Composição Composição 11 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, PARADA OBRIGATÓRIA, LADO 25 CM UNID. 1,00 402,25               24,03% 498,91R$                498,91R$                   

4.5 Composição Composição 12 PLACA DE ADVERTÊNCIA, PASSAGEM DE PEDESTRES, LADO 45 CM UNID. 1,00 344,50               24,03% 427,28R$                427,28R$                   

2.256,96R$                

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 761,80 0,33                   24,03% 0,41R$                    312,34R$                   

312,34R$                   

68.550,31R$              

RUA LEOPOLDO OHSE - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO BERNARDI E A AVENIDA GEN. LOPES DE OLIVEIRA Área de intervenção (m2):

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

TOTAL DO ITEM 4

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

TOTAL DO ITEM 2

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL GERAL RUA LEOPOLDO OHSE - TRECHO ENTRE A RUA JOÃO BERNARDI E A AVENIDA GEN. LOPES DE OLIVEIRA

TOTAL DO ITEM 5
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3 Extensão (m): 181,60 1.360,80

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,16 1.224,04            24,03% 1.518,18R$             242,91R$                   

1.2 SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MES   1,00 880,00               24,03% 1.091,46R$             1.091,46R$                

1.3 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,16 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           15.602,50R$              

16.936,87R$              

2

2.1 Composição Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2 1.360,80 2,56                   24,03% 3,18R$                    4.327,34R$                

2.2 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1.360,80 2,68                   24,03% 3,32R$                    4.517,86R$                

2.3 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  54,43 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             84.492,78R$              

2.4 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 70,76 9,31                   24,03% 11,55R$                  817,28R$                   

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                2.122,85 2,55                   24,03% 3,16R$                    6.708,21R$                

2.6 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                1.485,99 1,00                   24,03% 1,24R$                    1.842,63R$                

102.706,10R$            

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA -  LARGURA 10,00 cm M 173,10 5,53                   24,03% 6,86R$                    1.187,47R$                

4.2 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 18,30 23,39                 24,03% 29,01R$                  530,88R$                   

4.3 Composição Composição 11 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, PARADA OBRIGATÓRIA, LADO 25 CM UNID. 1,00 402,25               24,03% 498,91R$                498,91R$                   

4.4 Composição Composição 12 PLACA DE ADVERTÊNCIA, PASSAGEM DE PEDESTRES, LADO 45 CM UNID. 1,00 344,50               24,03% 427,28R$                427,28R$                   

2.644,54R$                

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 1.360,80 0,33                   24,03% 0,41R$                    557,93R$                   

557,93R$                   

122.845,44R$            

TOTAL DO ITEM 2

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

TOTAL DO ITEM 4

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL GERAL RUA BARRICHELLO, LINHA VITÓRIA

TOTAL DO ITEM 5

RUA BARRICHELLO, LINHA VITÓRIA Área de intervenção (m2):
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4 Extensão (m): 177,50 1.327,10

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,16 1.224,04            24,03% 1.518,18R$             242,91R$                   

1.2 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,16 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           15.602,50R$              

15.845,41R$              

2

2.1 Composição Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2 1.024,70 2,56                   24,03% 3,18R$                    3.258,55R$                

2.2 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1.024,70 2,68                   24,03% 3,32R$                    3.402,00R$                

2.3 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  40,99 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             63.629,60R$              

2.4 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 53,28 9,31                   24,03% 11,55R$                  615,38R$                   

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                1.598,53 2,55                   24,03% 3,16R$                    5.051,35R$                

2.6 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                1.118,97 1,00                   24,03% 1,24R$                    1.387,52R$                

77.344,40R$              

3

3.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 0,12                  38,84 129,96               24,03% 161,19R$                6.260,62R$                

3.2 SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30% M3 50,50 7,28                   24,03% 9,03R$                    456,02R$                   

3.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM M3XKM 30,00                1.514,92 2,55                   24,03% 3,16R$                    4.787,15R$                

3.4 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                1.060,44 1,00                   24,03% 1,24R$                    1.314,95R$                

3.5 Composição Composição 01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2 317,60 8,29                   24,03% 10,28R$                  3.264,93R$                

3.6 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 302,40 2,68                   24,03% 3,32R$                    1.003,97R$                

3.7 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  12,10 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             18.783,07R$              

3.8 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 15,72 9,31                   24,03% 11,55R$                  181,57R$                   

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                471,74 2,55                   24,03% 3,16R$                    1.490,70R$                

3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                330,22 1,00                   24,03% 1,24R$                    409,47R$                   

37.952,45R$              

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA -  LARGURA 10,00 cm M 166,70 5,53                   24,03% 6,86R$                    1.143,56R$                

4.2 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 13,60 23,39                 24,03% 29,01R$                  394,54R$                   

4.3 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA - COR AMARELA M2 20,00 23,39                 24,03% 29,01R$                  580,20R$                   

4.4 Composição Composição 11 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, PARADA OBRIGATÓRIA, LADO 25 CM UNID. 1,00 402,25               24,03% 498,91R$                498,91R$                   

4.5 Composição Composição 12 PLACA DE ADVERTÊNCIA, PASSAGEM DE PEDESTRES, LADO 45 CM UNID. 1,00 344,50               24,03% 427,28R$                427,28R$                   

3.044,49R$                

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 1.327,10 0,33                   24,03% 0,41R$                    544,11R$                   

544,11R$                   

134.730,86R$            

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

RUA PANAZZOLO, LINHA VITÓRIA Área de intervenção (m2):

TOTAL DO ITEM 4

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 5

TOTAL GERAL RUA PANAZZOLO, LINHA VITÓRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

TOTAL DO ITEM 2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO

TOTAL DO ITEM 3

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL
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5 Extensão (m): 178,00 1.263,60

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,15 1.224,04            24,03% 1.518,18R$             227,73R$                   

1.2 SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MES   1,00 880,00               24,03% 1.091,46R$             1.091,46R$                

1.3 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,15 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           14.627,35R$              

15.946,54R$              

3

3.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 0,12                  161,58 129,96               24,03% 161,19R$                26.045,08R$              

3.2 SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30% M3 210,05 7,28                   24,03% 9,03R$                    1.896,75R$                

3.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM M3XKM 30,00                6.301,62 2,55                   24,03% 3,16R$                    19.913,12R$              

3.4 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 8,00                  1.680,43 1,00                   24,03% 1,24R$                    2.083,73R$                

3.5 Composição Composição 01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2 1.322,80 8,29                   24,03% 10,28R$                  13.598,38R$              

3.6 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1.263,60 2,68                   24,03% 3,32R$                    4.195,15R$                

3.7 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  50,54 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             78.454,25R$              

3.8 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 65,71 9,31                   24,03% 11,55R$                  758,95R$                   

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                1.971,22 2,55                   24,03% 3,16R$                    6.229,06R$                

3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 8,00                  525,66 1,00                   24,03% 1,24R$                    651,82R$                   

153.826,29R$            

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA -  LARGURA 10,00 cm M 178,00 5,53                   24,03% 6,86R$                    1.221,08R$                

1.221,08R$                

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 1.263,60 0,33                   24,03% 0,41R$                    518,08R$                   

518,08R$                   

171.511,99R$            

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO

TOTAL DO ITEM 3

RUA RICARDO MOSS, RINCÃO DO SEGREDO Área de intervenção (m2):

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

TOTAL DO ITEM 4

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 5

TOTAL GERAL RUA RICARDO MOSS, RINCÃO DO SEGREDO
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6 Extensão (m): 128,00 1.263,80

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,15 1.224,04            24,03% 1.518,18R$             227,73R$                   

1.3 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,15 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           14.627,35R$              

14.855,08R$              

3

3.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 0,12                  159,04 129,96               24,03% 161,19R$                25.635,66R$              

3.2 SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30% M3 206,75 7,28                   24,03% 9,03R$                    1.866,95R$                

3.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM M3XKM 30,00                6.202,40 2,55                   24,03% 3,16R$                    19.599,58R$              

3.4 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 8,00                  1.653,97 1,00                   24,03% 1,24R$                    2.050,92R$                

3.5 Composição Composição 01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2 1.307,70 8,29                   24,03% 10,28R$                  13.443,16R$              

3.6 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1.263,80 2,68                   24,03% 3,32R$                    4.195,82R$                

3.7 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  50,55 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             78.469,78R$              

3.8 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 65,72 9,31                   24,03% 11,55R$                  759,07R$                   

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                1.971,53 2,55                   24,03% 3,16R$                    6.230,03R$                

3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 8,00                  525,74 1,00                   24,03% 1,24R$                    651,92R$                   

152.902,89R$            

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA -  LARGURA 10,00 cm M 128,00 5,53                   24,03% 6,86R$                    878,08R$                   

878,08R$                   

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 1.263,80 0,33                   24,03% 0,41R$                    518,16R$                   

5.2 Composição Composição 07 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 4.887,74            24,03% 6.062,26R$             6.062,26R$                

6.580,42R$                

175.216,47R$            

RUA LUÍS GRAEFF, RINCÃO DO SEGREDO Área de intervenção (m2):

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 5

TOTAL GERAL RUA LUÍS GRAEFF, RINCÃO DO SEGREDO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO

TOTAL DO ITEM 3

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

TOTAL DO ITEM 4
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7 Extensão (m): 81,00 162,00

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,02 1.224,04            24,03% 1.518,18R$             30,36R$                     

1.2 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,02 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           1.950,31R$                

1.980,67R$                

2

2.1 Composição Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2 0,00 2,56                   24,03% 3,18R$                    -R$                         

2.2 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 0,00 2,68                   24,03% 3,32R$                    -R$                         

2.3 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  0,00 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             -R$                         

2.4 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 0,00 9,31                   24,03% 11,55R$                  -R$                         

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                0,00 2,55                   24,03% 3,16R$                    -R$                         

2.6 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                0,00 1,00                   24,03% 1,24R$                    -R$                         

-R$                         

3

3.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 0,12                  19,44 129,96               24,03% 161,19R$                3.133,53R$                

3.2 SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30% M3 25,27 7,28                   24,03% 9,03R$                    228,19R$                   

3.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM M3XKM 30,00                758,16 2,55                   24,03% 3,16R$                    2.395,79R$                

3.4 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                530,71 1,00                   24,03% 1,24R$                    658,08R$                   

3.5 Composição Composição 01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2 162,00 8,29                   24,03% 10,28R$                  1.665,36R$                

3.6 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 162,00 2,68                   24,03% 3,32R$                    537,84R$                   

3.7 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  6,48 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             10.059,03R$              

3.8 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 8,42 9,31                   24,03% 11,55R$                  97,25R$                     

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                252,72 2,55                   24,03% 3,16R$                    798,60R$                   

3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                176,90 1,00                   24,03% 1,24R$                    219,36R$                   

19.793,03R$              

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA -  LARGURA 10,00 cm M 81,00 5,53                   24,03% 6,86R$                    555,66R$                   

4.2 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 0,00 23,39                 24,03% 29,01R$                  -R$                         

4.3 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA - COR AMARELA M2 0,00 23,39                 24,03% 29,01R$                  -R$                         

4.4 Composição Composição 11 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, PARADA OBRIGATÓRIA, LADO 25 CM UNID. 0,00 402,25               24,03% 498,91R$                -R$                         

4.5 Composição Composição 12 PLACA DE ADVERTÊNCIA, PASSAGEM DE PEDESTRES, LADO 45 CM UNID. 0,00 344,50               24,03% 427,28R$                -R$                         

555,66R$                   

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 162,00 0,33                   24,03% 0,41R$                    66,42R$                     

66,42R$                     

22.395,78R$              

ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO, TRECHO PROX. VILA SECA - REFORMA/CORREÇÃO Área de intervenção (m2):

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 5

TOTAL GERAL ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO, TRECHO PROX. VILA SECA - REFORMA/CORREÇÃO

TOTAL DO ITEM 2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO

TOTAL DO ITEM 3

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

TOTAL DO ITEM 4
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8 Extensão (m): 40,00 127,70

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,00 1.224,04            24,03% 1.518,18R$             -R$                         

1.2 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 0,00 78.622,62          24,03% 97.515,64R$           -R$                         

-R$                         

2

2.1 Composição Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2 0,00 2,56                   24,03% 3,18R$                    -R$                         

2.2 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 0,00 2,68                   24,03% 3,32R$                    -R$                         

2.3 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  0,00 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             -R$                         

2.4 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 0,00 9,31                   24,03% 11,55R$                  -R$                         

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                0,00 2,55                   24,03% 3,16R$                    -R$                         

2.6 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                0,00 1,00                   24,03% 1,24R$                    -R$                         

-R$                         

3

3.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 0,12                  15,32 129,96               24,03% 161,19R$                2.469,43R$                

3.2 SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30% M3 19,92 7,28                   24,03% 9,03R$                    179,88R$                   

3.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM M3XKM 30,00                597,64 2,55                   24,03% 3,16R$                    1.888,54R$                

3.4 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                418,35 1,00                   24,03% 1,24R$                    518,75R$                   

3.5 Composição Composição 01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2 127,70 8,29                   24,03% 10,28R$                  1.312,76R$                

3.6 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 127,70 2,68                   24,03% 3,32R$                    423,96R$                   

3.7 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  5,11 1.251,57            24,03% 1.552,32R$             7.932,36R$                

3.8 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 6,64 9,31                   24,03% 11,55R$                  76,69R$                     

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                199,21 2,55                   24,03% 3,16R$                    629,50R$                   

3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 21,00                139,45 1,00                   24,03% 1,24R$                    172,92R$                   

15.604,79R$              

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA -  LARGURA 10,00 cm M 0,00 5,53                   24,03% 6,86R$                    -R$                         

4.2 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 0,00 23,39                 24,03% 29,01R$                  -R$                         

4.3 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA - COR AMARELA M2 0,00 23,39                 24,03% 29,01R$                  -R$                         

4.4 Composição Composição 11 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, PARADA OBRIGATÓRIA, LADO 25 CM UNID. 0,00 402,25               24,03% 498,91R$                -R$                         

4.5 Composição Composição 12 PLACA DE ADVERTÊNCIA, PASSAGEM DE PEDESTRES, LADO 45 CM UNID. 0,00 344,50               24,03% 427,28R$                -R$                         

-R$                         

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 127,70 0,33                   24,03% 0,41R$                    52,36R$                     

52,36R$                     

15.657,15R$              

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 5

TOTAL GERAL RUA MÁRIO LINCK

TOTAL DO ITEM 2

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO

TOTAL DO ITEM 3

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

TOTAL DO ITEM 4

RUA MÁRIO LINCK Área de intervenção (m2):

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

TOTAL DO ITEM 1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO
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Data Base: N. DES. DATA: dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL SINAPI setembro/2023 BDI: 24,03%

SICRO julho/2023
Encargos 

Sociais:
112,77% Horista

LOCALIZAÇÃO: VÁRIAS RUAS 69,88% Mensalista

Extensão (m): 202,90 5.330,60

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. DMT / ESP. QUANT. CUSTO UNIT. BDI  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1

1.1 Composição Composição 09 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA UNID. 0,73 1.224,04            24,03% 1.518,18R$            1.108,27R$                

1.2 SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MES   1,00 880,00               24,03% 1.091,46R$            1.091,46R$                

1.1 Composição Composição 07 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 4.887,74            24,03% 6.062,26R$            6.062,26R$                

1.2 Composição Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 1,00 78.622,62          24,03% 97.515,64R$          97.515,64R$              

105.893,95R$            

2

2.1 Composição Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2 5.330,60 2,56                   24,03% 3,18R$                   16.951,31R$              

2.2 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 5.330,60 2,68                   24,03% 3,32R$                   17.697,59R$              

2.3 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  213,22 1.251,57            24,03% 1.552,32R$            330.985,67R$            

2.4 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 277,18 9,31                   24,03% 11,55R$                 3.201,43R$                

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                8.315,74 2,55                   24,03% 3,16R$                   26.277,74R$              

2.6 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 12,30                4.488,65 1,00                   24,03% 1,24R$                   5.565,93R$                

400.679,68R$            

3

3.1 SINAPI 96396 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 0,12                  394,22 129,96               24,03% 161,19R$               63.544,32R$              

3.2 SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30% M3 512,49 7,28                   24,03% 9,03R$                   4.627,78R$                

3.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM M3XKM 30,00                15.374,74 2,55                   24,03% 3,16R$                   48.584,18R$              

3.4 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM VARIÁVEL 5.343,90 1,00                   24,03% 1,24R$                   6.626,44R$                

3.5 Composição Composição 01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2 3.237,80 8,29                   24,03% 10,28R$                 33.284,58R$              

3.6 Composição Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 3.119,50 2,68                   24,03% 3,32R$                   10.356,74R$              

3.7 Composição Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 0,04                  124,78 1.251,57            24,03% 1.552,32R$            193.698,49R$            

3.8 SINAPI 100986 CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30% M3 162,21 9,31                   24,03% 11,55R$                 1.873,53R$                

3.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM M3XKM 30,00                4.866,42 2,55                   24,03% 3,16R$                   15.377,89R$              

3.10 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM VARIÁVEL 1.697,97 1,00                   24,03% 1,24R$                   2.105,48R$                

380.079,45R$            

4

4.1 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO - COR AMARELA -  LARGURA 10,00 cm M 956,30 5,53                   24,03% 6,86R$                   6.560,22R$                

4.2 SINAPI 102512 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - LINHA DE BORDO - COR BRANCA -  LARGURA 10,00 cm M 459,90 5,53                   24,03% 6,86R$                   3.154,91R$                

4.3 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE PEDESTRES - COR BRANCA M2 92,90 23,39                 24,03% 29,01R$                 2.695,03R$                

4.3 SINAPI 102509 SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS - LOMBADA - COR AMARELA M2 20,00 23,39                 24,03% 29,01R$                 580,20R$                   

4.4 Composição Composição 11 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, PARADA OBRIGATÓRIA, LADO 25 CM UNID. 5,00 402,25               24,03% 498,91R$               2.494,55R$                

4.5 Composição Composição 12 PLACA DE ADVERTÊNCIA, PASSAGEM DE PEDESTRES, LADO 45 CM UNID. 9,00 344,50               24,03% 427,28R$               3.845,52R$                

19.330,44R$              

5

5.1 Composição Composição 06 LIMPEZA FINAL DA RUA M2 8.450,10 0,33                   24,03% 0,41R$                   3.464,54R$                

5.2 Composição Composição 07 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 4.887,74            24,03% 6.062,26R$            6.062,26R$                

9.526,81R$                

915.510,33R$            

TOTAL DO ITEM 1

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA POR RUA

TODAS AS RUAS Área de intervenção (m2):

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO

TOTAL DO ITEM 3

TOTAL GERAL TODAS AS RUAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

TOTAL DO ITEM 2

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

TOTAL DO ITEM 4

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DO ITEM 5
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MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
% % %

35,00% 35,00% 30,00%
37.062,88                       37.062,88                     31.768,19                         

100,00%
364.474,66                     

50,00% 50,00%
-                                  208.142,24                   208.142,24                       

100,00%
19.330,44                         

100,00%
9.526,81                           

401.537,54                     245.205,12                   268.767,68                       
43,85% 26,78% 29,37%

401.537,54R$                 646.742,66R$              915.510,33R$                  
43,85% 70,63% 100,00%

ITEM TOTALDESCRIÇÃO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOTAL

1 105.893,95R$                                              SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

915.510,33R$                                              

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - IMPLANTAÇÃO 416.284,47R$                                              

4

5 SERVIÇOS FINAIS 9.526,81R$                                                  

19.330,44R$                                                

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO 364.474,66R$                                              



Tabela Mês Itens Preço Unit.

ANP setembro/RS CAP 50/70 3,316800

Imposto setembro/RS ICMS 17,00%

Imposto setembro/RS PIS e COFINS em Produtos 9,25%

Fórmula 4,49736

4.497,36

Tabela Mês Itens Preço Unit.

ANP setembro/RS RR-2C 2,618360

Imposto setembro/RS ICMS 17,00%

Imposto setembro/RS PIS e COFINS em Produtos 9,25%

Fórmula 3,55032

3.550,32

Tabela Mês Itens Preço Unit.

ANP setembro/RS CM 30 4,174510

Imposto setembro/RS ICMS 17,00%

Imposto setembro/RS PIS e COFINS em Produtos 9,25%

Fórmula 5,66035

5.660,35Preço total sem BDI (Ton)

Composição ANP

Composição ANP

3,3168 / (1-0,17-0,0925)

Preço total sem BDI (Ton)

Composição ANP

2,61836 / (1-0,17-0,0925)

Preço total sem BDI (Ton)

Composição ANP

4,17451 / (1-0,17-0,0925)



REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

Composição 01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2                8,2900 

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0020          11,4100                0,0200 

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0040            5,7400                0,0200 

ANP setembro/RS ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG          1,2000               5,660                6,7900 

SINAPI 83362
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP          0,0010        277,7700                0,2800 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0058          21,9800                0,1300 

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP          0,0017        143,3600                0,2400 

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI          0,0041          57,8000                0,2400 

SINAPI 91486
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI          0,0049          67,7300                0,3300 

SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM          0,0400            1,4600                0,0600 LOCAL DMT - KM

SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM          0,3200            0,5700                0,1800 
TRANSPORTE CM-30  REFAP 
POA ATÉ A OBRA

300,00

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

Composição 02 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO M2                2,6800 

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0020          11,4100                0,0200 

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0040            5,7400                0,0200 

ANP setembro/RS EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG             0,4500               3,550                1,6000 

SINAPI 83362
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP          0,0001        277,7700                0,0300 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0055          21,9800                0,1200 

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP          0,0017        143,3600                0,2400 

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI          0,0038          57,8000                0,2200 

SINAPI 91486
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI          0,0051          67,7300                0,3500 

SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM          0,0100            1,4600                0,0100 LOCAL DMT - KM

SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM          0,1200            0,5700                0,0700 
TRANSPORTE RR2C REFAP 
POA ATÉ A OBRA

300,00

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

AUXILIAR Auxiliar 01
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, FAIXA C DNIT, USINA 80 T/H, PARA CAPA DE ROLAMENTO INCLUSIVE 
TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA

T            439,9200 

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0048        189,7800                0,9100 

SINAPI 93434
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI          0,0051        269,4500                1,3700 

COMPOSIÇÕES



SINAPI 95873
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI 
DIURNO. AF_12/2016

CHI          0,0051          11,3400                0,0600 

SINAPI 93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP          0,0176     2.574,6500              45,3100 

SINAPI 95872
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP 
DIURNO. AF_12/2016

CHP          0,0176        293,5800                5,1700 

SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0179          78,7900                1,4100 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0227          59,8500                1,3600 

SINAPI 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP          0,0455        269,6000              12,2700 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0455          21,9800                1,0000 

SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3          0,0625          72,1300                4,5100 

ANP setembro/RS CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL CAP 50/70 T          0,0580     4.497,3600            260,8500 

SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3          0,1998          83,2700              16,6400 

SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3          0,3248          85,0000              27,6100 

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG        56,2000            0,9000              50,5800 

SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM          1,7400            1,4600                2,5400 LOCAL DMT - KM

SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM        14,6200            0,5700                8,3300 
TRANSPORTE CAP REFAP POA 
ATÉ A USINA

282,00

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

AUXILIAR Auxiliar 02
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, 
EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H3 INCLUSIVE TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA

T                393,05 

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0049        189,7800                0,9300 

SINAPI 93434
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI          0,0051        269,4500                1,3700 

SINAPI 95873
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI 
DIURNO. AF_12/2016

CHI          0,0051          11,3400                0,0600 

SINAPI 93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP          0,0176     2.574,6500              45,3100 

SINAPI 95872
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP 
DIURNO. AF_12/2016

CHP          0,0176        293,5800                5,1700 

SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          0,0179          78,7900                1,4100 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0227          59,8500                1,3600 

SINAPI 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP          0,0455        269,6000              12,2700 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0455          21,9800                1,0000 

ANP setembro/RS CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL CAP 50/70 T          0,0490     4.497,3600            220,3700 

INSUMO 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3          0,1740          83,2700              14,4900 

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3          0,1782          72,1300              12,8500 

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3          0,2421          85,0000              20,5800 

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG        51,8800            0,9000              46,6900 

SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM          1,4700            1,4600                2,1500 LOCAL DMT - KM

SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM        12,3500            0,5700                7,0400 
TRANSPORTE CAP REFAP POA 
ATÉ A USINA

282,00



REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

Composição 03
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3         1.251,5700 

AUXILIAR Auxiliar 01
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, FAIXA C DNIT, USINA 80 T/H, PARA CAPA DE ROLAMENTO INCLUSIVE 
TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA

T          2,5548        439,9200         1.123,9100 

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464        401,4600              18,6300 

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949        161,2200              15,3000 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301          24,6300              27,8300 

SINAPI 91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0464        275,5400              12,7900 

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0805        227,5900              18,3200 

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0607          82,6300                5,0200 

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071          63,2800                6,7800 

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP 
DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341        153,5600                5,2400 

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0419        214,1300                8,9700 

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0990          88,7300                8,7800 

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

Composição 04
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3         1.055,0400 

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,03310        401,4600              13,2900 

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,06780        161,2200              10,9300 

AUXILIAR Auxiliar 02
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, 
EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H3 INCLUSIVE TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA

T 2,45000        393,0500            962,9700 

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80720          24,6300              19,8800 

SINAPI 91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03310        275,5400                9,1200 

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,05750        227,5900              13,0900 

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,04340          82,6300                3,5900 

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,06680          63,2800                4,2300 

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP 
DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,03410        153,5600                5,2400 

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,02990        214,1300                6,4000 

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,07100          88,7300                6,3000 

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

Composição 05 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA M2                2,5600 

SINAPI 5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP          0,0050        186,9000                0,9300 

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          0,0050          11,4100                0,0600 



SINAPI 5747
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

H          0,0050        159,1000                0,8000 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0350          21,9800                0,7700 

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

Composição 06 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2                0,3300 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0150          21,9800                0,3300 

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL USINA DMT

Composição 07 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID.         4.887,7400 
ANDREETTA & CIA PASSO 
FUNDO

77,80

SINAPI 91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          1,1600        275,5400            319,6300 DEL RIJO - CARAZINHO 42,30

SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP          1,1600        258,1900            299,5000 CONSTRUBRÁS - SARANDI 54,00

SINAPI 83362
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP          1,1600        277,7700            322,2100 MÉDIA 58,03

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI          1,1600        161,2200            187,0200 

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          1,1600        101,3400            117,5500 

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI          1,1600          82,6300              95,8500 

SINAPI 96014
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

CHI          1,1600          70,8000              82,1300 

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI          1,1600          88,7300            102,9300 

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI          1,1600            5,7400                6,6600 

SICRO E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW CHP          9,2800        361,4500         3.354,2600 



REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 
 CUSTO 

UNIT. 
 CUSTO TOTAL 

Composição 08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID.       78.622,6200 

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        44,0000        118,0600         5.194,6400 

SINAPI 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      230,0000          35,0200         8.054,6000 

SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      230,0000          26,1100         6.005,3000 

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      230,0000          40,3900         9.289,7000 

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      230,0000          19,2400         4.425,2000 

SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        44,0000          40,4700         1.780,6800 

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      230,0000          59,8500       13.765,5000 

SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS 
- CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP      230,0000          73,6900       16.948,7000 

88326 92146
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS 
- CHI DIURNO. AF_11/2015

CHI      230,0000          29,4400         6.771,2000 

SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      230,0000          27,7700         6.387,1000 







ITEM DESCRIÇÃO SOLUÇÃO ADOTADA ÁREA (M2) EXTENSÃO (M) VALOR TOTAL (R$) R$/m²

1
RUA JOÃO BERNARDI - TRECHO ENTRE A RUA 
LUCAS LINCK E A RUA LEOPOLDO OHSE

 Capa 4,00 cm 2.183,30 202,90 204.602,33R$           93,71R$   

2
RUA LEOPOLDO OHSE - TRECHO ENTRE A RUA 
JOÃO BERNARDI E A AVENIDA GEN. LOPES DE 
OLIVEIRA

 Capa 4,00 cm 761,80 71,70 68.550,31R$             89,98R$   

3 RUA BARRICHELLO, LINHA VITÓRIA  Capa 4,00 cm 1.360,80 181,60 122.845,44R$           90,27R$   

4 RUA PANAZZOLO, LINHA VITÓRIA  Implantação de pavimento: 12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 1.327,10 177,50 134.730,86R$           101,52R$ 

5 RUA RICARDO MOSS, RINCÃO DO SEGREDO  Implantação de pavimento: 12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 1.263,60 178,00 171.511,99R$           135,73R$ 

6 RUA LUÍS GRAEFF, RINCÃO DO SEGREDO  Implantação de pavimento:12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 1.263,80 128,00 175.216,47R$           138,64R$ 

7
ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO, 
TRECHO PROX. VILA SECA - 
REFORMA/CORREÇÃO

 Implantação de pavimento:12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 162,00 81,00 22.395,78R$             138,25R$ 

8 RUA MÁRIO LINCK  Implantação de pavimento:12 cm BGS + 4,00 cm CBUQ 127,70 40,00 15.657,15R$             122,61R$ 

8.450,10 1.060,70 915.510,33R$           TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL



AC 4,67% 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,54% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

BDI 24,03% 19,60% 20,97% 24,23%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças 
Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =  - 1

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Adotado 1º Quartil Médio 3º Quartil

COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não
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