
Obra:   Calçamento com Pedras de Basalto Irregular - Ampliação de Meta Contrato 243310-79  

Item Serviço Unid. Quant. Valor 
Unit. ( 

R$ )

 Total Geral 
( R$ ) 

1.0 Regularização/Compactação  Sub-leito m² 900 1,65 1.485,00
2.0 Calçamento com Paralelepipedo Irregular m² 900 19,80 17.820,00
3.0 Pó de Pedra m³ 45 52,00 2.340,00
4.0 Meio Fio Pré fabricado ml 180 14,59 2.626,20
5.0 Compactação m² 900 1,22 1.098,00
6.0 Pó de Pedra ( Rejunte ) m³ 15 52,00 780,00           
7.0 Base de Brita n°1 ( Passeios ) m³ 16,8 48,00 806,40           
8.0 Concreto fck= 18MPa - Passeios 7cm

Espessura
m² 336 21,30

7.156,80        

       34.112,40 

                                                                           

Dilse Klein Bicigo Claci Wandscheer
Prefeita Municipal Crea - RS 124705

TOTAL GERAL

                         BDI - incluso de 25%

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

ORÇAMENTO

Local:   Rua Riachuelo – Município de Almirante Tamandaré do Sul - RS
Área a Ampliar: 900,00m² 

     Almirante Tamandaré do Sul, 23 de Junho de 2010.






