
Obra:       
Local:     
Área:    26,07m²

ITEM SERVIÇO UNID QUANT
 PREÇO 
UNIT R$  TOTAL  % 

1.0
1.1 Limpeza manual do terreno m² 26,07 2,30 59,96 0,23
1.2 Marcação da obra m² 26,07 2,20 57,35 0,22

117,32 0,44

2.0
2.1 Escavação Manual das Valas m³ 5,86 130,00 761,80 2,88
2.2 Reaterro apiloado manual das valas m² 26,07 15,00 391,05 1,48

1.152,85 4,36

3.0
3.1 Alvenaria de embasamento(tij. Maciço) m³ 14,30 34,00 486,20 1,84
3.2 Impermeabilização m² 5,72 22,00 125,84 0,48
3.3 Viga de fundação + Pilares - fck 20MPa m³ 2,29 990,00 2.267,10 8,57

2.879,14 10,89

4.0
4.1 Alvenaria tijolo 6 furos- m² 82,81 38,00 3.146,78 11,90
4.2 Viga de respaldo completa - fck 20MPA m³ 0,95 990,00 940,50 3,56

4.087,28 15,46

5.0
5.1 Estrutura do telhado - madeira de lei m² 48,30 28,00 1.352,40 5,11
5.2 Telha de concreto m² 48,30 32,00 1.545,60 5,85

2.898,00 10,96

6.0
6.1 Revestimento Interno
6.1.1 Chapisco (cimento e areião, traço 1:3 ) m² 114,92 1,70 195,36 0,74
6.1.2 Emboço (ci, cal hidr. e areia  traço 1:2:6) m² 114,92 9,50 1.091,74 4,13
6.1.3 Reboco (ci, cal hidr. e areia fina, traço 1:2:6) m² 35,36 9,50 335,92 1,27
6.1.4 Azulejo m² 79,56 23,00 1.829,88 6,92
6.2 Revestimento Externo
6.2.1 Chapisco (cimento e areião, traço 1:3 ) m² 56,18 1,70 95,51 0,36
6.2.2 Emboço (ci, cal hidr. e areia  traço 1:2:6) m² 56,18 9,50 533,71 2,02
6.2.3 Reboco (ci, cal hidr. e areia fina, traço 1:2:6) m² 56,18 9,50 533,71 2,02
6.3 Peitoris ml 2,40 16,00 38,40 0,15

4.654,23 17,60

7.0
7.1 Forro PVC m² 22,33 21,00 468,93 1,77
7.2 Forro madeira beirais m² 21,07 18,00 379,26 1,43

848,19 3,21

8.0
8.1 Contrapiso m² 22,33 35,00 781,55 2,96
8.2 Contrapiso Rampa de Acesso m² 2,40 35,00 84,00 0,32
8.3 Ceram.30x30 Assent. c/ argamassa PI V m² 22,33 23,00 513,59 1,94

Cobertura

TOTAL DA ETAPA

Revestimentos

TOTAL DA ETAPA

Forro

TOTAL DA ETAPA

Pisos e contrapisos

Movimentos de terra

TOTAL DA ETAPA

Fundações e  Infra-estrutura

TOTAL DA ETAPA

Supra estrutura, Paredes e painéis

TOTAL DA ETAPA

 Rua Carlos Massman, Rincão do Sgredo – Almirante Tamandaré do Sul- RS

TOTAL DA ETAPA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

ORÇAMENTO

Instalação da Obra

BANHEIROS PÚBLICOS RINCÃO DO SEGREDO



1.379,14 5,22

9.0
9.1 Portas externas em chapa metálica 80x2.10 unid 2,00 317,00 634,00 2,40
9.2 Portas Internas Alumínio 60x1.80 unid 2,00 180,00 360,00 1,36
9.3 Portas Internas Alumínio 80x1.80 unid 2,00 239,00 478,00 1,81
9.4 Janela 120x50 em Chapa Metálica unid 2,00 160,00 320,00 1,21

1.792,00 6,78

10.0
10.1 Vidro liso 4mm m² 1,20 56,00 67,20 0,25

67,20 0,25

11.0
11.1 Selador acrílico s/ alvenaria m² 91,54 3,50 320,39 1,21
11.2 Tinta acrílica 2 demãos s/ alvenaria m² 91,54 11,70 1.071,02 4,05
11.3 Pintura esmalte sobre ferro e beirais e portas m² 20,82 12,30 256,09 0,97

1.647,49 6,23

12.0
12.1 Eletrodutos (tubulações nas alven.) ml 54,00 3,50 189,00 0,71
12.2 CD unid 1,00 110,00 110,00 0,42
12.3 Fiação 2,5mm ml 90,00 3,30 297,00 1,12
12.5 Tomadas, interruptores e disjuntores unid 6,00 19,30 115,80 0,44
12.6 Luminária incandescente 100w com suporte unid 6,00 15,10 90,60 0,34

802,40 3,03

13.0
13.1 Tubo  PVC Hidráulica c/ Conecções ml 45,00 14,00 630,00 2,38
13.2 Tubo  PVC Esgoto Cloacal c/ Conecções ml 30,00 16,20 486,00 1,84
13.4 Caixa de Inspeção e ralos unid 4,00 95,00 380,00 1,44
13.5 Fossa séptica - 1.000litros unid 1,00 450,00 450,00 1,70
13.6 Sumidouro - 6.000 litros unid 1,00 200,00 200,00 0,76
13.8 Vaso Sanitário com Caixa Acoplada unid 4,00 295,00 1.180,00 4,46
13.10 Lavatório com Coluna em Louça unid 2,00 150,00 300,00 1,13
13.11 Papeleira unid 4,00 21,00 84,00 0,32
13.12 Porta toalha unid 2,00 21,00 42,00 0,16
13.13 Acesórios Port. Necessidade Especiais cj. 2 140,00 280,00 1,06      
13.14 Saboneteira unid 2,00 21,00 42,00 0,16

4.074,00 15,41

14.0
14.1 Limpeza da obra m² 26,07 1,60 41,71 0,16

41,71 0,16
26.440,95 100,00

Almirante Tamandaré do Sul, 13 de Fevereiro de 2012.

José Adriano dos Santos
       Gerente Municipal de Convênios e Contratos        

BDI Incluso = 20%

Instalações hidrossanitárias

TOTAL DA ETAPA

Claci Wandscheer
Resp. Técnico CREA 124705
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Serviços complementares
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Pintura
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