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OBRA: CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

ÁREA:384,88 m² 

ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL: AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE A AMBULATÓRIO 

 

 

OBJETIVO 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a Construção de um 

Estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao atendimento AMBULATORIAL e AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. 

Todas as instalações prediais ordinárias e especiais atendem integralmente ao proposto na parte III – Critérios para 

Projetos de Estabelecimentos de Saúde da RDC n⁰ 50/MS. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Ficará o Município obrigado a providenciar a ligação das redes elétricas e hidrossanitárias da obra às 

respectivas redes de abastecimento. 

b) As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local. 

c) Em local conveniente será colocada placa com as dimensões e dizeres conforme modelo a ser 

fornecido pela Secretaria da Saúde. 

d) Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar” fica subentendido que tal 

alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação. 

e) Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela Secretaria da 

Saúde. 

 

SERVIÇOES A EXECUTAR 

INSTALAÇÃO DA OBRA: 

 

1. LIMPEZA DO TERRENO 

a) A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa, roçado, destocamento, queima e 

remoção, o que permitirá que a área fique livre de raízes, tocos de árvores e detritos orgânicos. 

Serão evidentemente preservadas árvores que não prejudiquem a locação do prédio ou que forem 

consideradas imunes ao corte. 

b) Será procedida, no prazo da execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que 

venham a se acumular no terreno. 

 

2. INSTALAÇÃO DE PROVISÓRIAS 

2.1 ÁGUA 

a) A ligação de água obedecerá as prescrições e exigências do município e demais órgãos 

fornecedores. 
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b) Os reservatórios serão de PVC, dotados de tampa, com capacidade dimensionada por atender, 

sem interrupção do fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro da obra. Cuidado 

especial será tomado pela Contratada, quanto a precisão de consumo de água para confecção 

de concreto, alvenaria e pavimentação. 

2.2 ENERGIA ELÉTRICA 

A ligação provisória de energia no canteiro de obras obedecerá, rigorosamente, as prescrições 

da concessionária local de Energia Elétrica. 

2.3 TAPUMES 

Deverá ser montado tapume simples de compensado, com altura mínima de 2,20 m, isolando a 

obra da calçada e dos demais terrenos. 

O tapume deverá possuir acessos independentes para entrada de material e para entrada de 

funcionários, bem como rigidez para evitar danos com pedestre, ventos e etc. 

Para sua estruturação os sarrafos principais serão  de peças inteiras e maciços de pinho, de 3ª 

categoria, seção  transversal de 80 mm x 80 mm espaçadas 3 x 3m. Os sarrafos secundários serão de 

peças inteiros e maciços de pinho, seção transversal de 50 mm x50 mm. O tapume deverá possuir 

boa condições de acabamento. 

 2.4. DO GALPÃO DA OBRA 

 a) O galpão será do tipo elevado, dimensionado pelo construtor para abrigar equipamentos e materiais. 

 b) Deverá ser executado em estrado de madeira com 5 cm (no mínimo) acima do solo, sobre o qual 

deverão ser colocados os sacos de cimento. 

 c) O galpão será construído com painéis de madeira compensada. A cobertura deverá ser executada com 

telhas onduladas de fibrocimento, 4 mm. 

OBS.: em caso de a empresa executora optar pela utilização de instalações provisórias moveis, do tipo container, 

motor-home ou similares, poderá ser aceito pela fiscalização, com a devida adequação na planilha orçamentaria da 

proposta vencedora. 

 d) Deverá ser observado o livre acesso ao canteiro de obra, bem como a movimentação de pessoal e 

equipamentos. 

 

3. DA OBRA: 

3.1 PLACA 

A contratada deverá possuir providenciar a placa da Obra, conforme modelo a ser fornecido. A 

mesma deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 26 e fixada em estrutura de madeira. 

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

a) A contratada procederá a locação da obra de acordo com a planta baixa. 

b) A contratada procederá a aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer 

outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local, 

c) Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a 

ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem 

competirá deliberar o respeito. 

 

4. MOVIMENTO DA TERRA 

a) O Município executará o movimento da terra necessário e indispensável para o 

nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetônico. 
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b) Ficam a cargo do Município as despesas com transportes decorrentes da execução dos 

serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, qualquer que seja a distância média e o 

volume necessário, bem como o tipo de veículo utilizado. 

c) As escavações para a implantação das fundações do prédio deverão ter a profundidade 

necessária até que seja atingido o terreno firme, capaz de absorver a carga do prédio, sem 

riscos de recalques e fissuras. 

d) O reaterro das valar de fundação  e o aterro  necessário ao nivelamento para a base do 

contrapiso deverá ser executado de forma a se obter uma boa compactação do terreno, 

através do apiloamento com camadas sucessivas de no máximo 20 cm, até que se esgote a 

capacidade. 

 

5. FUNDAÇÕES 

a) As fundações serão diretas, executadas em alvenaria de embasamento, executado com tijolo 

cerâmico maciço, nas dimensões de, contra fiadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia 

regular, sem peneira, no traço 1:4 com junta máxima de 2 cm, tantas fiadas quanto forem 

necessárias, salvo se as condições do solo contra indicarem tal solução. 

b) O nº de contra fiadas deverá ser o necessário para o total preenchimento das valas, acrescido ainda, 

de 50 cm do nível do terreno, após nivelamento. 

c) As formas das cintas serão confeccionadas em painéis de guia e sarrafos de pinho com travessas 

perpendiculares e espaçadas de 0.40 m. 

d) A cinta de concreto também será estendida sob a circulação, nas dimensões 0,15 m x 0.30, no 

mesmo traço e armadura do item “d”.  

e) O respaldo da cinta de concreto será impermeabilizado com piche ou hidroasfalto, a fim de ser 

evitada a penetração de umidade do solo, em 3demãos cruzadas. 

f) Sobre as alvenarias serão executadas vigas de amarração superior, na dimensão de 15 cm x 30 cm 

com 4 barras de 8 mm e estribo de4,2 mm a cada 20 cm. 

g) A eventual necessidade de outro piso de fundação será objeto de projeto especifico. 

 

6. ALVENARIA 

As alvenarias externas, internas, torre de sustentação do reservatório serão de blocos cerâmico 

furados de 6 o u nove furos, as paredes acabadas deverão ter espessura mínima de 15 cm. 

Os tijolos serão umedecidos antes  de sua colocação para não ocorrer a absorção da água da 

argamassa de rejuntamento. Como os tijolos apresentam diferenças de dimensão, a parede é 

aprumada numa face, ficando a outra face coma s irregularidades próprias do tijolo, operação 

denominada facearem se tratando de paredes perimetrais facear pelo lado externo. 

a) Para o assentamento dos tijolos será utilizada argamassa no traço volumétrico 1:2:9 (cimento, 

cal em paste e areia). 

As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 

15 mm. 

b) As amarrações nos cantos das paredes deverão ser feitos de maneira que os tijolos fiquem 

contrafiados. 

c) A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as peças, remover antes de 

endurecimento toda argamassa que venham a salpicar a superfície dos tijolos ou extravasar as 

juntas. 

d) Sobre a alvenaria será executado uma cinta de concreto armado de 0,15 m de largura por 0.30 

m armado longitudinalmente com 4 ferros de 8 mm (2 positivos e 2 negativos) com estribos de 

0 4, 2 mm a cada 20 cm, no traço 1:3:4 (cimento, areia, brita 01). 
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e) Todos os vãos das aberturas (portas e janelas), previstos no projeto receberão vergas em 

concreto com 3 barras de ferro diâmetro 8 mm, transpassando 30 cm para cada lado da 

alvenaria. 

 

7. RESERVATÓRIO 

O reservatório terá capacidade de 2x5000 litros, localizado sobre a laje de cobertura e instalado 

sobre torre de concreto armado com altura de 4,00 metros. 

 

8. COBERTURA 

a) A execução da cobertura (madeiramento e fechamento) obedecerá aos desenhos fornecidos. 

b) O madeiramento será em madeira de pinho, eucalipto e/ou canela constituídos de caibros 5 x 7 cm. 

c) A área de carga e descarga será coberta com estrutura metálica e telha de chapa metálica ondulada. 

d) A estrutura do telhado será composta por tesouras apoiadas sobre a cinta de amarração cuja fixação 

será feita com arama galvanizado envolvendo a viga e introduzidos na alvenaria. 

e) A cobertura será executada com telhas de fibrocimento 6 mm de espessura, com inclinação de 10 

graus, aparafusados sobre o vigamento da madeira. 

f) Os parafusos serão impermeabilizados com massa de vedação mastique ou similiar 

g) As calhas deverão ser em chapada de aço galvanizado, com inclinação mínima de 3% . 

 

9. CONTRAPISO E PISO 

 

9.1 CONTRAPISO 

a) Após a desforma da cinta de fundação, será nivelado o solo interno a esta e retirados possíveis 

elementos orgânicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será 

feito com terra própria para este fim, rigorosamente compactado, com auxilio de água. 

b) Sobre este terreno, será espalhada uma camada de brita nº 2 e 3. Sobre esta camada será 

espalhada argamassa de cimento e areia média,que será nivelada com régua e desempenada, 

ficando pronto para receber o revestimento. 

 

9.2 PAVIMENTAÇAO 

 

9.2.1 INTERNA 

 

Os revestimentos de pisos interno de toda a unidade serão do tipo porcelanato 

retificado, com previa aprovação da fiscalização, na dimensão 50 cm x 50 cm, tipo PI V, na 

cor areia, padrão Portobelo ou similar. 

Deverá ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados, durante no mínimo 

dois dias. 

As peças deverão ser uniformes e niveladas. 

 

9.2.2 EXTERNA 

O passeio junto ao piso superior do prédio, numa faixa de 1, 20 m, perimetral ao mesmo. 

A execução dessas pavimentações será feita sobre leito de pedra britada. 
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O revestimento sera com pedras de basalto serrado, com as peças uniformes e a junta de 

no máximo 5mm. 

As superfícies resultarão uniformes e niveladas, devendo ser previsto caimento de 1% para 

o terreno, a fim de evitar depósito de águas de chuva. 

 

9.3 RODAPÉ 

O rodapé deverá ser executado com as próprias peças cerâmica, com altura de 10 cm. O recorte 

dessas peças deverá ser cuidadoso, devendo ficar com acabamento a parte da pela que não sofreu 

recorte. 

 

10. LAJE DE FORRO E FORRO 

a) Executar laje pré fabricada, espessura 10 cm, com vigotas de concreto armado e tavelas cerâmicas 

recobertas com uma camada de concreto armado com tela em todo o prédio. 

b) A laje dos sanitários receberá acabamento com placas de gesso, 0,70  mx 0,70 m, rebaixadas para o 

nível de 2.60 m. deverá ser previsto o negativo do gesso no encontro do forro com as alvenarias de 

modo a permitir sua livre movimentação. 

Para acesso as instalações suspensas na laje deverá ser previsto alçapão de gesso, tipo redondo com 

diâmetro de 40 cm. O forro recebera acabamento com massa corrida e posterior pintura. 

NOTA: também serão aceitas lajes fundidas “in loco”, porém, serão indispensáveis a apresentação de 

projeto estrutural com respectiva ART, pela Contratada a após apresentado a Fiscalização antes de 

sua execução. 

As abas serão em madeira, com lambri de pinho ou outro, vedando a utilização de pinus. 

 

11. ESQUADRIAS / FERRAGENS 

a) Todas as janelas e a porta externa serão em alumínio anodizado nas dimensões indicadas no 

projeto. 

b) A colocação e montagem das esquadrias deverão ser feitas de modo a apresentarem um 

perfeito prumo, nível e esquadro. 

c) Rebaixos encaixes ou outros entalhes necessários para fixação das ferragens serão nítidos, sem 

rebarbas e corresponderão exatamente as dimensões das ferragens. 

d) As portas internas, marcos e espelhos, serão de compensado de pinho, com 35 mm de 

espessura, sustentados por duas dobradiças de inox 3 1 /2”. 

e) As ferragens serão cromadas e apresentadas a Fiscalização para aprovação antes de sua 

colocação. 

f) A porta externa receberá fechadura cilíndrica de duas voltas, com maçaneta tipo alavanca, com 

respectivo espelho, marca LAFONTE ou similar. A mesma será sustentada por três dobradiças de 

inox 3 1/2 “. 

g) As portas internas receberão fechaduras interna de duas  voltas com maçaneta tipo alavanca, 

com os respectivos espelhos, marca LAFONTE ou similar. 

 

12. VIDROS 

a) Nas janelas dos sanitários e porta externa será utilizado vidro impresso tipo pontilhado ou mini 

boreal, com 3 mm de espessura. Os demais serão lisos 4 mm de espessura. 

b) Fachadas receberão vidro temperado 8.0mm fume, fixado em estrutura metálica tubular. 
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13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serão executados de acordo com o projeto respectivo. 

 

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão executadas de acordo com o projeto respectivo. 

Serão instalados dois reservatórios em fibra de vidro com capacidade de 5000 litros cada um, os quais 

serão abastecidos por rede de agua publica, administrada pelo Município. A sistema de abastecimento 

publico do local possui tratamento e cloração de agua. 

 

15. REVESTIMENTOS 

15.1 Alvenarias Internas / Externas 

Todas as alvenarias internas, com exceção das que forem revestidas com azulejos, serão chapiscadas 

com massa fluída de cimento e areia regular no traço 1:4 para aumentar a aspereza, criando uma 

superfície de apoio ao reboco. Após a cura do chapisco serão levemente molhadas se estiverem 

secas e rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço1:2:8. 

15.2 Azulejos 

Deverão ser colocados azulejos de cor branca, 20 x 2º cm, com acabamento brilhante com cerâmica 

Eliane ou similar até a altura do pé-direito, nos locais indicados: 

- sanitários, sanitários/vestiários, copa, área de lavagem de material, área de esterilização, dep. De 

material de limpeza e abrigo de resíduos. 

Os azulejos deverão ser assentados com junta reta, a superfície a ser revestida deverá ser 

previamente chapiscada com massa fluída no traço 1:4. Após o assentamento dos azulejos deverá ser 

executado com massa de cimento e areia, no traço 1:4. 

É indispensável que os azulejos sejam imersos em água antes do seu assentamento, no mínimo 14 

horas. 

 

16. PINTURA 

16.1. Paredes Internas 

Deverão receber o seguinte tratamento: 

1º) Limpeza manual com remoção posterior do pó; 

2º) Aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado; 

3º) Aplicar número de demãos necessárias de tinta acrílica, cor areia, Suvinil, ou similar para um 

perfeito acabamento, no mínimo duas demãos. 

16.2 Paredes Externas 

 a) sobre o reboco deverá ser aplicada massa de textura e pintura, com tinta acrílica semi-brilho na cor 

camurça da Suvinil ou similar, com no mínimo duas demãos. 

OBS. Admite-se alterar o revestimento externo para aplicação de plaquetas cerâmicas. Neste caso dever[a 

ser adotado o seguinte procedimento: 

- Lavar a superfície com solução de 10% de acido muriático em água, usando escovas com cerdas duras. 

Enxaguar em água corrente e deixar secar. 

- Aplicar duas demãos de Protetor Silicone água-repelente Renner ou similar. 

16.3. Forro 
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_De Laje de Concreto_ 

Deverá receber o mesmo procedimento especificado para as alvenarias internas, pintada com tinta acrílica 

semi-brilho na cor branco neve, Suvinil ou similar. 

16.4. Esquadrias 

 De Madeira_ 

 Deverão receber o seguinte tratamento: 

1) Lixamento cuidadoso com remoção posterior de pó; 

2) Uma demão diluída do próprio acabamento, com 20-25% de solvente; 

3) Aplicar número de demãos necessárias de  tinta Esmalte Sintético, cor camurça ou outra conforme 

solicitação da fiscaliaçao. 









%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

3,00%

2,00%

Almirante Tamandare do Sul, ___________ de ______________________________ de _____________

Selecione o CNAE que 

representa a atividade de maior 

receita da empresa:

4120-4 - Construção de edifícios

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento 

(Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento 

(empresa vencedora do certame)

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando a base de cálculo do ISS e 

a respectiva alíquota (percentual entre 2% e 5%), conforme 

legislação municipal vigente.

OK6,70%

OK

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 

de BDI:

Tipo de obra:

Seguros e Garantias

Riscos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Verificação

Pelo CNAE da empresa, será 

utilizado o SINAPI:

Parâmetro

Administração Central

OBSERVAÇÕES

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista 

na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

DESONERADO
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a 

construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, 

escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, 

edifícios para uso agropecuário, estações para trens e 

metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, 

instalações para embarque e desembarque de passageiros (em 

aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a 

construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões 

industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. 

Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de 

finalidade turística.
OK

4,00%

0,90%

1,00%

1,05%

OK

OK

OK

Município:

OK

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (2%)

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

24,99%

Despesas Financeiras

Lucro

Almirante Tamandare do Sul

Nº do contrato:

Tomador:

OK

Impostos: PIS

Impostos: COFINS

OK

Construção de edifícios

09/11/2014 Cálculo BDI.xls



09/11/2014 Cálculo BDI.xls



Modelo 7

OBRA: 

ÁREA:

END: Rua "A" BDI: 25%

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI - Junho 2014

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1 SERVIÇOS PRELIIMINARES 

1.1 Licenças, Emolumentos e taxas, aprovação projeto Prefeitura Unid 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Local

Material: 500,00 MO: 0,00 500,00

2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA

2.1  Placa de Obra em chapa de aço galvonizado m² 2,00 240,54 481,08 26,73 53,45 534,53 74209/001

2.2 Barracão de obra em chapa de madeira compensada incluso hidrossanitário e elétrico m² 16,00 159,71 2.555,35 37,46 599,40 3.154,75 74242/001

Material: 3.036,42 MO: 652,86 3.689,28

3 TRABALHOS EM TERRA

3.1
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, 

sem reaproveitamento
m² 284,88 1,65 469,27 5,51 1.571,02 2.040,29 74077/001

3.2 Escavação manual de vala em terra compactada m³ 40,50 0,00 0,00 32,10 1.300,07 1.300,07 73481

3.3 Aterro interno (edificações) compactado manualmente m³ 42,73 0,00 0,00 44,06 1.882,73 1.882,73 55835

Material: 469,27 MO: 4.753,83 5.223,09

4 LIMPEZA DA OBRA

4.1 Limpeza final de obra m² 284,88 0,17 49,67 1,76 502,24 551,91 9537

Material: 49,67 MO: 502,24 551,91

5 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 Estaca a trado, diamentro 20cm, em concreto moldado in loco m 253,15 24,70 6.253,89 17,17 4.345,92 10.599,81 74156/003

5.2 Lastro de concreto, preparo mecânico incluso aditivo impermeabilizante m³ 10,13 313,10 3.170,40 217,57 2.203,16 5.373,56 83534

5.3

Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf 

comp 7090 14 m2 de area moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 

60 kg de aco ca-50 inc mao de obra p/corte dobragem montagem e coloc nas formas. 

(vigas de fundaçao)

m³ 13,29 1.730,03 22.992,74 235,91 3.135,37 26.128,12 73346

Material: 32.417,03 MO: 9.684,46 42.101,49

6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

6.1 PILARES

6.1.1
Forma tabuas madeiras 3a p/ concreto armado, reap 2x, inclui montagem e 

desmontagem
m² 89,76 26,88 2.413,04 16,48 1.478,96 3.891,99 74007/002

6.1.2
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) 

/ dobra / colocação
kg 561,00 6,02 3.377,51 2,34 1.313,48 4.690,99 74254/002

6.1.3 Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento m³ 7,48 426,51 3.190,30 32,10 240,13 3.430,43 74138/002

6.2 VIGAS

6.2.1
Forma tabuas madeiras 3a p/ concreto armado, reap 2x, inclui montagem e 

desmontagem
m² 177,48 26,88 4.771,35 16,48 2.924,38 7.695,73 74007/002

6.2.2
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) 

/ dobra / colocação
kg 1.109,28 6,02 6.678,43 2,34 2.597,17 9.275,60 74254/002

6.2.3 Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento m³ 14,79 426,51 6.308,25 32,10 474,81 6.783,06 74138/002

6.3 LAJES

6.3.1

Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e 

cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem 

negativa

m² 384,88 55,07 21.193,65 13,77 5.298,41 26.492,06 74202/001

Material: 47.932,52 MO: 14.327,33 62.259,85

CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL

384,88 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL MÃO DE OBRA

Subtotal:
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Modelo 7

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI - Junho 2014

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

MATERIAL MÃO DE OBRA

7 PAREDES E PAINEIS

7.1

Alvenaria tijolo cerâmico furado, 9x19x19cm,1 vez (espessura 19 cm), assentado em 

argamassa traco 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 

1cm

m² 257,40 36,05 9.278,69 34,63 8.914,82 18.193,51 73935/002

7.2

Alvenaria tijolo cerâmico furado, 9x19x19cm,1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em 

argamassa traco 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 

1cm

m² 593,66 31,24 18.542,97 30,01 17.815,80 36.358,77 87495

7.3
Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 

com formas tabua de pinho 3a
m 163,00 12,93 2.107,18 3,65 594,33 2.701,51 83901

Material: 29.928,84 MO: 27.324,95 57.253,78

8 ESQUADRIAS E VEDAÇÕES

8.1 ESQUADRIAS EXTERNAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO

8.1.1 Janela de alumínio, tipo correr ou maximar, convencional, inclusive assentamento m² 38,72 392,87 15.212,08 110,81 4.290,59 19.502,67 73809/001

8.1.2 Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição m² 8,40 500,59 4.204,92 26,35 221,31 4.426,24 74071/001

8.1.3 Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnicoes m² 4,20 437,67 1.838,20 23,04 96,75 1.934,94 73933/002

8.2 ESQUADRIAS INTERNAS

8.2.1
Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e 

dobradiças
Unid 22,00 662,04 14.564,97 116,83 2.570,29 17.135,25 73880/002

8.2.2
Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 120x210x3,5cm, incluso aduela 

1a, alizar 1a e dobradiças com anel
Unid 1,00 497,53 497,53 87,80 87,80 585,33 73910/008

8.2.3 Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior Unid 23,00 151,73 3.489,88 26,78 615,86 4.105,75 74070/001

8.3 VIDROS

8.3.1 Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios Unid 2,00 1.575,19 3.150,38 175,02 350,04 3.500,42 73838/001

8.3.2 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m² 32,18 86,70 2.790,12 15,30 492,37 3.282,50 72117

8.3.3 Vidro fantasia, tipo canelado, espessura 4,0mm m² 6,54 68,64 448,92 12,11 79,22 528,14 72122

8.3.4 Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacaom² 9,60 195,82 1.879,91 34,56 331,75 2.211,66 72119

Material: 48.076,92 MO: 9.135,98 57.212,91

9 PEITORIS E SOLEIRA E PROTEÇÕES

9.1
Peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento e areia media), preparo manual da argamassa
m 35,10 54,21 1.902,60 44,35 1.556,67 3.459,27 84088

9.2 Soleira granito cinza 15cm - arg. Ci-ar 1:4 - 3cm m 28,00 59,25 1.659,02 31,90 893,32 2.552,35 84161

Material: 3.561,62 MO: 2.449,99 6.011,61

10 COBERTURA E PROTEÇÕES 

10.1
Estrutura madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica, apoiada 

em laje ou parede porto alegre
m² 384,88 46,52 17.903,76 14,69 5.653,82 23.557,58 73931/001

10.2

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira 

universal, inclusas juntas de dilatação e acessórios de fixação, excluindo 

madeiramento

m² 384,88 32,17 12.382,52 9,07 3.492,51 15.875,03 84037

10.3

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e 

montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os 

servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de 

acabamento

m² 48,45 62,00 3.004,02 10,94 530,12 3.534,14 72110

10.4 Cobertura com telha de chapa de aço zincado, ondulada, espessura de 0,5mm m² 48,45 33,14 1.605,52 9,35 452,84 2.058,35 75381/001

10.5 Divisoria metalica para fachadas - revestimento da fachada da cobertura m² 19,11 116,99 2.235,69 33,00 630,58 2.866,27 Comp

10.6 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm m 25,00 34,38 859,51 12,72 317,90 1.177,41 72105

10.7 Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm m 100,00 17,66 1.766,46 6,53 653,35 2.419,81 72107

Material: 39.757,48 MO: 11.731,11 51.488,59

11 IMPERMEABILIZAÇÕES

11.1
Impermeab. de fundações/baldrames/muros de arrimo/alicerces e revest. Em contato 

c/solo - utiliz. Tinta betuminosa tipo neutrolin / 2demaos
m² 96,00 3,97 380,85 4,66 447,08 827,93 74106/001

Material: 380,85 MO: 447,08 827,93

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:
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Modelo 7

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI - Junho 2014

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

MATERIAL MÃO DE OBRA

12 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12.2

12.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE

12.1.1
Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da 

argamassa
m² 1.240,63 1,23 1.532,06 1,85 2.298,08 3.830,14 87878

12.1.2
Emboco traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da 

argamassa
m² 1.240,63 6,42 7.962,35 13,03 16.165,98 24.128,32 87546

12.1.3
Reboco com argamassa pré-fabricada, acabamento camurçado, espessura 0,3cm, 

preparo manual
m² 983,97 3,06 3.008,86 11,50 11.319,05 14.327,92 75481

12.1.4
Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento 

colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco
m² 256,66 25,67 6.589,22 6,82 1.751,56 8.340,78 73925/002

12.2 REVESTIMENTOS DE FORRO

12.2.1
Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da 

argamassa
m² 337,53 1,23 416,82 1,85 625,22 1.042,04 87878

12.2.2
Emboco traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da 

argamassa
m² 337,53 6,42 2.166,26 13,03 4.398,17 6.564,43 87546

12.2.3
Reboco com argamassa pré-fabricada, acabamento camurçado, espessura 0,3cm, 

preparo manual
m² 337,53 3,06 1.032,13 11,50 3.882,76 4.914,89 75481

Material: 22.707,69 MO: 40.440,83 63.148,52

13 PAVIMENTAÇÕES

13.1 Lastro manual com brita esp. 3cm m³ 10,13 65,87 666,98 19,67 199,23 866,20 74164/004

13.2 Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira m² 337,53 15,43 5.209,36 12,13 4.093,07 9.302,43 73907/003

13.3
Regularização de piso/base em argamassa traço 1:0,5:8(cimento, cal e areia), 

espessura 2,5cm, preparo mecânico
m² 337,53 12,66 4.272,79 13,71 4.628,85 8.901,64 87071

13.4
Piso em concreto 20 MPa, preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela 

soldada 
m² 48,45 62,40 3.023,06 10,01 485,18 3.508,24 72183

13.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 60x60 cm m² 337,53 36,45 12.301,31 17,15 5.788,85 18.090,16 87256

13.6
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x m 5,04

35cm.
m 256,00 5,39 1.379,73 4,23 1.084,07 2.463,80 88648

Material: 26.853,22 MO: 16.279,25 43.132,47

14 PINTURA EXTERNA E INTERNA

14.1 Fundo preparador acrílico, uma demão m² 1.321,50 0,33 442,50 1,43 1.886,46 2.328,96 88482

14.2 Pintura látex acrílica, três demãos m² 1.321,50 3,34 4.412,14 5,94 7.843,80 12.255,93 88489

14.3 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco m² 77,28 8,22 634,90 11,35 876,77 1.511,67 74065/003

14.4
Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com 

zarcão (1 demão)
m² 15,00 13,20 197,93 16,13 241,91 439,84 6067

Material: 5.687,47 MO: 10.848,93 16.536,40

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15.1 ÁGUA FRIA

15.1.1 Tubo PVC sold. água fria 25mm c/ conexões m 96,00 11,24 1.078,80 5,05 484,68 1.563,47 75030/001

15.1.2 Tubo PVC sold. água fria 32mm c/ conexões m 24,00 10,36 248,66 12,16 291,90 540,56 75030/002

15.1.3 Caixa d´água em polietileno, 5000 litros, com acessórios un 2,00 881,43 1.762,86 143,49 286,98 2.049,84 88503

15.1.4 Torneira de boia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação un 2,00 70,34 140,68 22,21 44,43 185,11 74058/002

15.2 ESGOTO E AGUA PLUVIAL

15.2.1 Condutor para calha de beiral diametro 88mm m 44,40 41,02 1.821,28 7,24 321,40 2.142,68 84045

15.2.2 Tubo PVC DN 100mm para drenagem m 60,00 15,05 902,88 29,21 1.752,65 2.655,54 83671

15.2.3 Tubo PVC esgoto DN 40 c/ conexões m 60,00 13,97 838,28 9,31 558,86 1.397,14 74165/001

15.2.4 Tubo PVC esgoto DN 50 c/ conexões m 24,00 18,97 455,18 12,64 303,46 758,64 74165/002

15.2.5 Tubo PVC esgoto DN 100 c/ conexões m 72,00 27,66 1.991,36 18,44 1.327,57 3.318,93 74165/004

15.2.6 Caixa de Gordura dupla em concreto pré-moldada un 1,00 181,37 181,37 60,46 60,46 241,83 74051/001

15.2.7 Caixa de Inspeção em concreto pré-moldada un 6,00 174,26 1.045,55 58,09 348,52 1.394,06 74166/001

15.2.8 Caixa sifonada PVC 150x185x75 un 10,00 40,34 403,37 13,45 134,46 537,83 72291

15.2.9 Fossa septica em alvenaria 1,90x1,10x1,40 un 1,00 938,71 938,71 165,65 165,65 1.104,36 74197/001

15.2.10 Sumidouro em alvenaria 1,40 altura c/ tampa em concreto un 1,00 1.342,37 1.342,37 236,89 236,89 1.579,26 74198/002

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:
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Modelo 7

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI - Junho 2014

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

MATERIAL MÃO DE OBRA

15.3 APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

15.3.1  Vaso sanitário c/ caixa acoplada un 7,00 245,65 1.719,52 105,28 736,94 2.456,45 86888

15.3.2 Lavatório em louça com coluna un 15,00 152,08 2.281,20 65,18 977,66 3.258,86 86903

15.3.3 Papeleira de louça branca un 7,00 34,31 240,20 14,71 102,94 343,15 6004

15.3.4 Saboneteira de louça branca 7,5x15cm un 15,00 28,40 426,00 12,17 182,57 608,58 6007

15.3.5 Cabide de louça branca simples pipo gancho un 17,00 24,45 415,72 10,48 178,17 593,89 6008

15.3.6 Assento para vaso sanitário plástico un 7,00 15,29 107,06 6,55 45,88 152,94 74230/001

15.3.7
Bancada de granito amêndoa polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e 

instalação
un 2,00 197,58 395,15 84,68 169,35 564,50 86896

15.3.8
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e 

instalação
un 2,00 74,35 148,70 31,86 63,73 212,43 86901

15.3.9 Torneira cromada tubo móvel bancada 1/2 un 17,00 43,62 741,46 18,69 317,77 1.059,23 86911

15.3.10 Sifão plástico para lavatório 1 1/4 un 17,00 19,17 325,89 8,22 139,67 465,55 86883

15.3.11 Registro Gaveta 1 1/2 un 1,00 137,86 137,86 59,08 59,08 196,95 74174/001

15.3.12 Registro Gaveta 3/4 un 5,00 73,07 365,33 31,31 156,57 521,90 74176/001

Material: 20.455,46 MO: 9.448,23 29.903,69

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

16.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

16.1.1 Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a un 1,00 503,62 503,62 503,62 503,62 1.007,23 41598

16.1.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado 25mm m 175,00 3,19 558,86 3,19 558,86 1.117,72 72935

16.1.3 Eletroduto PVC flexivel corrugado 32mm m 80,00 4,57 365,53 4,22 337,41 702,94 72936

16.1.4 Cabo de Cobre Pvc 10mm2 m 120,00 3,74 448,84 2,20 263,60 712,44 73860/011

16.1.5 Cabo de Cobre Pvc 1,5mm2 m 200,00 1,06 212,66 1,20 239,81 452,46 73860/007 

16.1.6 Cabo de Cobre Pvc 2,5mm2 m 320,00 1,49 475,96 1,49 475,96 951,92 73860/008

16.1.7 Cabo de Cobre Pvc 4mm2 m 250,00 2,54 634,32 1,84 459,34 1.093,66 73860/009

16.1.8 Caixa de passagem PVC 4x2 um 65,00 1,20 78,16 4,81 312,62 390,78 83387

16.1.9 Caixa metálica sextavada 3x3 un 37,00 2,73 101,14 3,34 123,62 224,76 83439

16.1.10  Disjuntor monopolar 10A 30A un 12,00 12,11 145,28 0,50 6,05 151,34 74130/001

16.1.11 Quadro de distribuição de energia em chapa metálica para 18 disjuntores un 1,00 215,53 215,53 71,84 71,84 287,38 74131/004

16.1.12 Interruptor simples 10A 1 tecla sem placa un 23,00 5,39 123,93 4,97 114,39 238,32 72331

16.1.13 Interruptor simples 10A 2 tecla com placa un 4,00 11,01 44,04 8,65 34,60 78,64 72332

16.1.14 Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 38,00 6,62 251,73 4,62 175,74 427,47 83540

16.1.15 Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100W un 4,00 29,32 117,28 23,04 92,15 209,43 74041/002

16.1.16 Luminária tipo calha 2x40 com partida rápida un 33,00 77,86 2.569,39 27,36 902,76 3.472,15 73953/006

16.2 TELEFONIA E LÓGICA

16.2.1 Fio telefônico interno 0,6mm, 2 condutores m 180,00 0,81 145,79 0,69 124,19 269,98 73768/001

16.2.2
Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebrás em caixa de pvc com 

placa, eletroduto de pvc rígido e fiação ate a caixa de distribuição do pavimento
Unid 12,00 11,38 136,60 6,40 76,84 213,43 72337

16.2.3 Eletroduto de PVC flexivel corrugado 16mm m 60,00 1,57 94,04 2,56 153,44 247,48 72933

16.2.4 Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm Unid 1,00 10,83 10,83 36,24 36,24 47,07 83366

Material: 7.233,53 MO: 5.063,09 12.296,62

17 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES

17.1 Barra de apoio PNE Unid 10,00 134,36 1.343,64 21,87 218,73 1.562,38 Comp

17.2 Exaustor eolico metalico de teto Unid 2,00 268,73 537,46 43,75 87,49 624,95 Comp

17.3
Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo 

tipo zarcao
m 5,00 45,38 226,91 7,39 36,94 263,85 73665

17.4 Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" m 21,00 68,62 1.441,07 11,17 234,59 1.675,67 74072/003

Material: 3.549,09 MO: 577,76 4.126,84

Fonte: SINAPI

BDI: 24,99% 292.597,07

163.667,92

456.264,99

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Almirante Tamandare do Sul-RS, Novembro de 2014

Subtotal:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

Subtotal:

Subtotal:

Responsável Técnico
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Área.: 384,88 m²

Item Discriminação dos serviços VALOR ORÇADO PERCENTUAL % Parcela_1 % Parcela_2 % Parcela_3 % Parcela_4 % Parcela_5 % Parcela_6 % Parcela_7 % Parcela_8 % Parcela_9 % Parcela_10

1 SERVIÇOS PRELIIMINARES 500,00 0,11% 100,00% 500,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA 3.689,28 0,81% 100,00% 3.689,28 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 5.223,09 1,14% 100,00% 5.223,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4 LIMPEZA DA OBRA 551,91 0,12% 10,00% 55,19 10,00% 55,19 10,00% 55,19 10,00% 55,19 10,00% 55,19 10,00% 55,19 10,00% 55,19 10,0% 55,19 10,00% 55,19 10,00% 55,19

5 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 42.101,49 9,23% 50,00% 21.050,74 50,00% 21.050,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 62.259,85 13,65% 0,00% 0,00 40,00% 24.903,94 40,00% 24.903,94 20,00% 12.451,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

7 PAREDES E PAINEIS 57.253,78 12,55% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 17.176,13 70,00% 40.077,65 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8 ESQUADRIAS E VEDAÇÕES 57.212,91 12,54% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,0% 22.885,16 0,00% 0,00 60,00% 34.327,74

9 PEITORIS E SOLEIRA E PROTEÇÕES 6.011,61 1,32% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 3.005,81 50,0% 3.005,81 0,00% 0,00 0,00% 0,00

10 COBERTURA E PROTEÇÕES 51.488,59 11,28% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 51.488,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

11 IMPERMEABILIZAÇÕES 827,93 0,18% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 206,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00 75,00% 620,95 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

12 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 63.148,52 13,84% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 15.787,13 50,00% 31.574,26 25,0% 15.787,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00

13 PAVIMENTAÇÕES 43.132,47 9,45% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 10.783,12 25,00% 10.783,12 50,0% 21.566,24 0,00% 0,00 0,00% 0,00

14 PINTURA EXTERNA E INTERNA 16.536,40 3,62% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 100,00% 16.536,40 0,00% 0,00

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 29.903,69 6,55% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,0% 8.971,11 30,00% 8.971,11 40,00% 11.961,48

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12.296,62 2,70% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 3.074,15 25,0% 3.074,15 0,00% 0,00 50,00% 6.148,31

17 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES 4.126,84 0,90% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,0% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.126,84

TOTAL PARCELA 456.264,99 100% 6,69% 30.518,31 10,08% 46.009,88 9,28% 42.342,25 11,53% 52.584,81 11,30% 51.543,79 5,97% 27.246,39 10,63% 48.492,53 16,5% 75.344,79 5,60% 25.562,70 12,41% 56.619,56

TOTAL ACUMULADO 456.264,99 100% 6,69% 30.518,31 16,77% 76.528,18 26,05% 118.870,43 37,58% 171.455,24 48,87% 222.999,03 54,85% 250.245,42 65,47% 298.737,95 82,0% 374.082,74 87,59% 399.645,43 100,00% 456.264,99
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