
Obra:
Local: VRS-801 - Almirante Tamandaré do Sul / RS BDI 26,95%

Área: 360,00 m² COM DESONERAÇÃO

ITEM SERVIÇO SINAPI 
06/2019

UNID QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI R$ 

 TOTAL R$ %

1.0
1.1 Locação de andaime suspenso ou balancim manual 41805i mês 2,00 634,75 1.269,50 3,06%
1.2 Lixamento/Preparo de superficie para pintura 84123 M² 1249,21 6,30 7.865,93 18,94%
1.3 Demolição/remoção de revestimento cerâmico 97633 M² 91,61 18,37 1.682,85 4,05%
1.4 Demolição de piso em concreto (7cm) 97628 M³ 1,98 229,96 455,06 1,10%

11.273,33 27,15%

2.0
2.1 Forro PVC liso, branco para beiral 11587i M² 38,50 63,50 2.444,77 5,89%
2.2 Madeira para espelho de beiral 6194i M 77,00 7,40 569,89 1,37%
2.3 Calha em chapa galvanizada 94227 M 45,00 48,66 2.189,70 5,27%

5.204,35 12,53%

3.0
3.1 Revestimento cerâmico 87248 M² 91,61 34,57 3.166,82 7,63%

3.166,82 7,63%

4.0
4.1 Pintura Externa
4.1.1 Aplicação de fundo selador acrílico 88485 M² 352,75 2,20 774,72 1,87%
4.1.2 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica 88489 M² 296,75 13,32 3.951,84 9,52%
4.1.3 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica 88426 M² 56,00 17,77 995,29 2,40%

4.2 Pintura Interna
4.2.1 Aplicação de fundo selador acrílico 88485 M² 896,46 2,20 1.968,84 4,74%
4.2.2 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica 88489 M² 896,46 13,32 11.938,21 28,75%

19.628,89 47,27%

5.0
5.1 Limpeza da obra 9537 M² 360 2,73 982,59 2,37%
5.2 Troca de policarbonato alveolar 6mm (toldo cobertura) cpu M² 3,8 206,73 785,56 1,89%
5.3 Plantio de grama em placas 98504 M² 28,27 17,15 484,86 1,17%

2.253,01 5,43%

41.526,40 100,00%

                                                                             Almirante Tamandaré do Sul, 23 de Julho de 2019.

Ironi José Sebben
Presidente do Legislativo   
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Engenheiro Civil
Kelvin Weber

REFORMA CÂMARA DE VEREADORES     

Pintura
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Cobertura

Serviços complementares
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TOTAL DA ETAPA

CREA RS 211053

TOTAL GERAL




