

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

← APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO PÚBLICO - AV GAL. LOPES DE OLIVEIRA Nº SICONV 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR Município de Almirante Tamandaré do Sul Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE / TOMADOR Município de Almirante Tamar

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE PASSEIO PÚBLICO					
Meta	1.	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,50	
Nível 2	1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
Nível 3	1.2.1.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		-	
Serviço	1.2.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	431,00	
Nível 3	1.2.2.	BLOCO INTERTRAVADO		-	
Serviço	1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	383,66	
Serviço	1.2.2.2.	LASTRO DE PÓ DE BRITA e=15cm	M3	63,81	e=15cm
Serviço	1.2.2.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	12,76	e=3cm
Nível 3	1.2.3.	PISO TÁTIL		-	
Serviço	1.2.3.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL 20x20x6	UND	1,040,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1	2	3	4	5
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	959,03	25.110,59	25.892,99	9.083,47	
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50				
PAVIMENTAÇÃO		180,00	185,00	66,00	
PAVIMENTAÇÃO		160,00	165,62	58,04	
PAVIMENTAÇÃO		27,00	27,21	9,60	
PAVIMENTAÇÃO		5,00	5,84	1,92	
PAVIMENTAÇÃO		440,00	450,00	150,00	

Almirante Tamandaré do Sul (RS)
Local
quinta-feira, 16 de julho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: CREA RS 210053
ART/RR: 10836426

Responsável Técnico
Nome: KELVIN WEBER
CREA/CAU: CREA RS 210053
ART/RR: 10836426