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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1065724-96 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 22.145,44 128.297,28 157.366,00

1. CENTRO DE EVENTOS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,88 1,2x2,4m 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 60,00 perimetro da edificação 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 60,00 

1.2. INFRAESTRUTURA - .
1.2.1. SAPATA - .

1.2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 16,16 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 3,20 12,96 

1.2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,24 3.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 0,64 2,60 

1.2.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 138,80 0,617kg/m 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 44,00 94,80 

1.2.1.4.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 16,16 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 3,20 12,96 

1.2.2. BALDRAME - .

1.2.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 5,00 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 5,00 

1.2.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,50 3.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 0,50 

1.2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 185,47 0,617kg/m 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 62,07 123,40 

1.2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 69,53 0,154kg/m 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 23,24 46,29 

1.2.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,38 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 1,13 2,25 

1.2.2.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 45,09 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 15,09 30,00 

1.2.2.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 56,35 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 18,85 37,50 

1.2.3. PILARES - .

1.2.3.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,16 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 6,16 

1.2.3.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,28 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 0,28 

1.2.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,51 3.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 18,51 

1.2.3.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 3,75 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 3,75 

1.2.4. EMBASAMENTO - .

1.2.4.1.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M3 6,05 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 6,05 

1.2.4.2.
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

M3 2,42 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 2,42 

1.2.4.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 30,22 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 30,22 

1.3. SUPRA ESTRUTURA - .
1.3.1. ESTRUTURA METÁLICA - .

1.3.1.1.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 697,80 Perfil "U"127x50x2,65 (4,50kg/m) e 
100x40x2,65 (3,54kg/m)

4.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 697,80 

1.3.1.2.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

KG 691,74 Perfil "U"127x50x2,65 (4,50kg/m) e 
100x40x2,65 (3,54kg/m)

4.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 691,74 

1.3.2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - .

1.3.2.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 147,22 4.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 147,22 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,03 4.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 49,03 

1.3.2.3.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,56 4.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 0,56 

1.3.2.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 7,50 4.SUPRAESTRUTURA
.
SUPRAESTRUTURA 7,50 
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