
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO SINAPI fevereiro/2021

LOCAL: ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO E AV. BRASIL BDI: 24,03%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL ATS (RS), abril de 2021

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 2,88                                        348,48R$                           1.003,62R$                                         CPU

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 3.167,40                                0,62R$                               1.963,78R$                                         99064

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                                        8.615,45R$                       8.615,45R$                                         CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 2,00                                        12.168,33R$                     24.336,66R$                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 35.919,51R$                                      

2 EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA

2.1 EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM MACADAME - e=15cm m³ 139,38                                   100,03R$                           13.942,18R$                                       96400

2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MACADAME m³ 139,38                                   6,82R$                               950,57R$                                            100974

2.3 TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 45 KM m³xkm 6.272,10                                1,88R$                               11.791,54R$                                       95875

2.4 CAMADA DE ENCHIMENTO EM BRITA COMERCIAL e=4,50cm m³ 41,82                                     112,03R$                           4.685,09R$                                         96396

2.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE ENCHIMENTO m³ 41,82                                     6,82R$                               285,21R$                                            100974

2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENCHIMENTO - DMT 45 KM m³xkm 1.881,90                                1,88R$                               3.537,97R$                                         95875

2.7 EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA e=12,0cm m³ 111,51                                   112,03R$                           12.492,46R$                                       96396

2.8 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 111,51                                   6,82R$                               760,49R$                                            100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 45 KM m³xkm 5.017,95                                1,88R$                               9.433,74R$                                         95875

2.10 EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM TRECHO RETO m 359,00                                   48,28R$                             17.332,52R$                                       94273

2.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA txkm 1.615,50                                1,63R$                               2.633,26R$                                         100947

2.12 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 929,20                                   8,68R$                               8.065,45R$                                         96401 CPU

2.13 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. m² 929,20                                   2,48R$                               2.304,41R$                                         96402 CPU

2.14
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

ton 94,96                                     427,03R$                           40.550,76R$                                       95995 CPU

2.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 1.672,56                                1,88R$                               3.144,41R$                                         95875

2.16 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 37,17                                     6,88R$                               255,72R$                                            100986

TOTAL DO ITEM 2 - EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA 132.165,78R$                                    

3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 22.776,00                              2,74R$                               62.406,24R$                                       CPU

3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 22.776,00                              2,48R$                               56.484,48R$                                       96402 (CPU)

3.3 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE (E= 3CM-MEDIA) ton 1.745,65                                427,03R$                           745.444,91R$                                    95995 (CPU)

3.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 30.747,60                              1,88R$                               57.805,48R$                                       95875

3.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 683,28                                   6,88R$                               4.700,96R$                                         100986

3.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 22.776,00                              2,48R$                               56.484,48R$                                       96402 (CPU)

3.7
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 3CM), EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

ton 1.745,65                                427,03R$                           745.444,91R$                                    95995 (CPU)

3.8 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 30.747,60                              1,88R$                               57.805,48R$                                       95875

3.9 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 683,28                                   6,88R$                               4.700,96R$                                         100986

TOTAL DO ITEM 3 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.791.277,90R$                                 

4 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA

4.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 140,40                                   2,74R$                               384,69R$                                            CPU

4.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 140,40                                   2,48R$                               348,18R$                                            96402 (CPU)

4.3 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA EM CBUQ ton 86,10                                     427,03R$                           36.767,27R$                                       95995 (CPU)

4.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 758,16                                   1,88R$                               1.425,33R$                                         95875

4.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 16,85                                     6,88R$                               115,90R$                                            100986

TOTAL DO ITEM 4 - EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA 39.041,37R$                                      

TOTAL GLOBAL 1.998.404,56R$                                 

Adir Giacomini Kelvin Weber

Prefeito Municipal Eng. Civil CREA RS 210053

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL SINAPI NÃO DESONERADO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO SINAPI fevereiro/2021

LOCAL: ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO E AV. BRASIL BDI: 24,03%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL ATS (RS), abril de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: AVENIDA BRASIL EXTENSÃO (m) LARGURA (m) BOCA DE RUA (m²) ÁREA (m²)

TRECHO: ASFALTO EXISTENTE - FIM DO CALÇAMENTO 180 (medio) 3,0m e 2,2m 929,20                                  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 2,88                                        348,48R$                           1.003,62R$                                         CPU

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 180,00                                   0,62R$                               111,60R$                                            99064

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                                        8.615,45R$                       8.615,45R$                                         CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 1,00                                        12.168,33R$                     12.168,33R$                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 21.899,00R$                                      

2 EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA

2.1 EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM MACADAME - e=15cm m³ 139,38                                   100,03R$                           13.942,18R$                                       96400

2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MACADAME m³ 139,38                                   6,82R$                               950,57R$                                            100974

2.3 TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 45 KM m³xkm 6.272,10                                1,88R$                               11.791,54R$                                       95875

2.4 CAMADA DE ENCHIMENTO EM BRITA COMERCIAL e=4,50cm m³ 41,82                                     112,03R$                           4.685,09R$                                         96396

2.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE ENCHIMENTO m³ 41,82                                     6,82R$                               285,21R$                                            100974

2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENCHIMENTO - DMT 45 KM m³xkm 1.881,90                                1,88R$                               3.537,97R$                                         95875

2.7 EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA e=12,0cm m³ 111,51                                   112,03R$                           12.492,46R$                                       96396

2.8 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 111,51                                   6,82R$                               760,49R$                                            100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 45 KM m³xkm 5.017,95                                1,88R$                               9.433,74R$                                         95875

2.10 EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM TRECHO RETO m 359,00                                   48,28R$                             17.332,52R$                                       94273

2.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA txkm 1.615,50                                1,63R$                               2.633,26R$                                         100947

2.12 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 929,20                                   8,68R$                               8.065,45R$                                         96401 CPU

2.13 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. m² 929,20                                   2,48R$                               2.304,41R$                                         96402 CPU

2.14
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE
TRANSPORTE

ton 94,96                                     427,03R$                           40.550,76R$                                       95995 CPU

2.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 1.672,56                                1,88R$                               3.144,41R$                                         95875

2.16 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 37,17                                     6,88R$                               255,72R$                                            100986

TOTAL DO ITEM 2 - EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA 132.165,78R$                                    

3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,74R$                               -R$                                                  CPU

3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² -                                         2,48R$                               -R$                                                  96402 (CPU)

3.3 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE (E= 3CM-MEDIA) ton -                                         427,03R$                           -R$                                                  95995 (CPU)

3.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm -                                         1,88R$                               -R$                                                  95875

3.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ -                                         6,88R$                               -R$                                                  100986

3.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² -                                         2,48R$                               -R$                                                  96402 (CPU)

3.7
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 3CM), EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

ton -                                         427,03R$                           -R$                                                  95995 (CPU)

3.8 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm -                                         1,88R$                               -R$                                                  95875

3.9 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ -                                         6,88R$                               -R$                                                  100986

TOTAL DO ITEM 3 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                  

4 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA

4.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,74R$                               -R$                                                  CPU

4.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 2,48R$                               -R$                                                  96402 (CPU)

4.3 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA EM CBUQ ton 427,03R$                           -R$                                                  95995 (CPU)

4.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 1,88R$                               -R$                                                  95875

4.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 6,88R$                               -R$                                                  100986

TOTAL DO ITEM 4 - EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA -R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 154.064,78R$                                    

Adir Giacomini Kelvin Weber
Prefeito Municipal Eng. Civil CREA RS 210053

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL SINAPI NÃO DESONERADO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO SINAPI fevereiro/2021

LOCAL: ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO E AV. BRASIL BDI: 24,03%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL ATS (RS), abril de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: ESTRADA OSVALDO VIERA SARMENTO - VILA SECA EXTENSÃO (m) LARGURA (m) BOCA DE RUA (m²) ÁREA (m²)

TRECHO: INÍCIO NA CIDADE - ATÉ VILA SECA 2.847,00                                8,00                                   22.776,00                             

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 348,48R$                           -R$                                                  CPU

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 2.847,00                                0,62R$                               1.765,14R$                                         99064

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.615,45R$                       -R$                                                  CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 12.168,33R$                     -R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.765,14R$                                        

2 EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA

2.1 EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM MACADAME - e=15cm m³ 100,03R$                           -R$                                                  96400

2.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MACADAME m³ 6,82R$                               -R$                                                  100974

2.3 TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 45 KM m³xkm 1,88R$                               -R$                                                  95875

2.4 CAMADA DE ENCHIMENTO EM BRITA COMERCIAL e=4,50cm m³ 112,03R$                           -R$                                                  96396

2.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE ENCHIMENTO m³ 6,82R$                               -R$                                                  100974

2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENCHIMENTO - DMT 45 KM m³xkm 1,88R$                               -R$                                                  95875

2.7 EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA e=12,0cm m³ 112,03R$                           -R$                                                  96396

2.8 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 6,82R$                               -R$                                                  100974

2.9 TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 45 KM m³xkm 1,88R$                               -R$                                                  95875

2.10 EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM TRECHO RETO m 48,28R$                             -R$                                                  94273

2.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA txkm 1,63R$                               -R$                                                  100947

2.12 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 8,68R$                               -R$                                                  96401 CPU

2.13 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. m² 2,48R$                               -R$                                                  96402 CPU

2.14
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE
TRANSPORTE

ton 427,03R$                           -R$                                                  95995 CPU

2.15 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 1,88R$                               -R$                                                  95875

2.16 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 6,88R$                               -R$                                                  100986

TOTAL DO ITEM 2 - EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE PISTA -R$                                                  

3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 22.776,00                              2,74R$                               62.406,24R$                                       CPU

3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 22.776,00                              2,48R$                               56.484,48R$                                       96402 (CPU)

3.3 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE (E= 3CM-MEDIA) ton 1.745,65                                427,03R$                           745.444,91R$                                    95995 (CPU)

3.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 30.747,60                              1,88R$                               57.805,48R$                                       95875

3.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 683,28                                   6,88R$                               4.700,96R$                                         100986

3.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 22.776,00                              2,48R$                               56.484,48R$                                       96402 (CPU)

3.7
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 3CM), EXCLUSIVE 
TRANSPORTE

ton 1.745,65                                427,03R$                           745.444,91R$                                    95995 (CPU)

3.8 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 30.747,60                              1,88R$                               57.805,48R$                                       95875

3.9 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 683,28                                   6,88R$                               4.700,96R$                                         100986

TOTAL DO ITEM 3 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.791.277,90R$                                 

4 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA

4.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,74R$                               -R$                                                  CPU

4.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 2,48R$                               -R$                                                  96402 (CPU)

4.3 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA EM CBUQ ton 427,03R$                           -R$                                                  95995 (CPU)

4.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 1,88R$                               -R$                                                  95875

4.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 6,88R$                               -R$                                                  100986

TOTAL DO ITEM 4 - EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA -R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 1.793.043,04R$                                 

Adir Giacomini Kelvin Weber
Prefeito Municipal Eng. Civil CREA RS 210053

UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL SINAPI NÃO DESONERADOITEM DESCRIÇÃO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO SINAPI fevereiro/2021

LOCAL: ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO E AV. BRASIL BDI: 24,03%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL ATS (RS), abril de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: AV BRASIL EXTENSÃO (m) LARGURA (m) BOCA DE RUA (m²) ÁREA (m²)

TRECHO: QUEBRA MOLAS (2) 3,60                                       15,50                                 -                                                      55,80                                    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 348,48R$                           -R$                                                  CPU

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 111,60                                   0,62R$                               69,19R$                                              99064

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.615,45R$                       -R$                                                  CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 12.168,33R$                     -R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 69,19R$                                              

4 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA

4.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 111,60                                   2,74R$                               305,78R$                                            CPU

4.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 111,60                                   2,48R$                               276,76R$                                            96402 (CPU)

4.3 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA EM CBUQ ton 68,44                                     427,03R$                           29.225,93R$                                       95995 (CPU)

4.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 602,64                                   1,88R$                               1.132,96R$                                         95875

4.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 13,39                                     6,88R$                               92,13R$                                              100986

TOTAL DO ITEM 4 - EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA 31.033,56R$                                      

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 31.102,75R$                                      

LOCAL: ESTRADA OSVALDO VIEIRA SARMENTO EXTENSÃO (m) LARGURA (m) BOCA DE RUA (m²) ÁREA (m²)

TRECHO: QUEBRA MOLAS 3,60                                       8,00                                   -                                                      28,80                                    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA m² 348,48R$                           -R$                                                  CPU

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO m 28,80                                     0,62R$                               17,85R$                                              99064

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.615,45R$                       -R$                                                  CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 12.168,33R$                     -R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 17,85R$                                              

4 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA

4.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 28,80                                     2,74R$                               78,91R$                                              CPU

4.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 28,80                                     2,48R$                               71,42R$                                              96402 (CPU)

4.3 EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA EM CBUQ ton 17,66                                     427,03R$                           7.541,34R$                                         95995 (CPU)

4.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 45 KM m³xkm 155,52                                   1,88R$                               292,37R$                                            95875

4.5 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE m³ 3,46                                        6,88R$                               23,77R$                                              100986

TOTAL DO ITEM 4 - EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA 8.007,81R$                                        

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 8.025,66R$                                        

Adir Giacomini Kelvin Weber
Prefeito Municipal Eng. Civil CREA RS 210053

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL

SINAPI NÃO DESONERADO

SINAPI NÃO DESONERADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL


