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CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COM COBERTURA METÁLICA - ANEXO AO CRAS 23/03/2023

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL BDI 26,74% SINAPI RS DESONERADO 02/23 Pág.     1

Total
Material Mão-de-Obra Total C/ BDI

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.0.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

4813
M2    2,88 251,36 97,75 R$ 349,11 R$ 1.005,44

1.1.0.2. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

99059
M 96,00 41,44 16,11 R$ 57,55 R$ 5.524,80

1.2. INFRAESTRUTURA

1.2.1. SERVIÇOS EM TERRA

1.2.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

93358
M3 20,88 19,17 76,70 R$ 95,87 R$ 2.001,77

1.2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 7,56 11,62 46,50 R$ 58,12 R$ 439,39

1.2.2. EMBASAMENTO

1.2.2.1. ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

101166
M3 4,35 558,76 217,29 R$ 776,05 R$ 3.375,82

1.2.2.2. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

102487
M3 1,74 483,13 187,88 R$ 671,01 R$ 1.167,56

1.2.3. SAPATA 1,20x1,20/1,00m

1.2.3.1. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546
KG 126,36 12,41 4,82 R$ 17,23 R$ 2.177,18

1.2.3.2. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 96557

M3 11,52 592,31 230,34 R$ 822,65 R$ 9.476,93

1.2.4. SAPATA 0,60x0,60/1,00m

1.2.4.1. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546
KG 54,30 12,41 4,82 R$ 17,23 R$ 935,59

1.2.4.2. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 96557

M3 3,96 592,31 230,34 R$ 822,65 R$ 3.257,69

1.2.5. VIGA BALDRAME

1.2.5.1. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546
KG 122,17 12,41 4,82 R$ 17,23 R$ 2.104,99

1.2.5.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

96543
KG 47,37 15,72 6,12 R$ 21,84 R$ 1.034,56

1.2.5.3. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 96557

M3 2,45 592,31 230,34 R$ 822,65 R$ 2.015,49

1.2.5.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

96533
M2 29,70 77,19 30,02 R$ 107,21 R$ 3.184,14

1.2.6. PILARES DE CONTENÇÃO

1.2.6.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92762
KG 18,51 10,98 4,27 R$ 15,25 R$ 282,28

1.2.6.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92759
KG 7,70 13,00 5,06 R$ 18,06 R$ 139,06

1.2.6.3. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

103669
M3 0,34 800,93 311,47 R$ 1.112,40 R$ 378,22

1.2.6.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92413
M2 4,50 85,63 33,30 R$ 118,93 R$ 535,19

1.3. SUPRAESTRUTURA

1.3.1. ESTRUTURA METÁLICA 

1.3.1.1. VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

100764
KG 1440,72 18,68 7,27 R$ 25,95 R$ 37.386,68

1.3.1.2. PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

100766
KG 554,24 18,28 7,11 R$ 25,39 R$ 14.072,15

1.3.2. ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILAR

1.3.2.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92762
KG 69,60 10,98 4,27 R$ 15,25 R$ 1.061,40

1.3.2.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92759
KG 26,28 13,00 5,06 R$ 18,06 R$ 474,62

1.3.2.3. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

103669
M3 1,18 800,93 311,47 R$ 1.112,40 R$ 1.312,63

1.3.2.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92413
M2 16,92 85,63 33,30 R$ 118,93 R$ 2.012,30

1.3.3. ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGA RESPALDO

1.3.3.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92762
KG 110,90 10,98 4,27 R$ 15,25 R$ 1.691,23

1.3.3.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92759
KG 42,39 13,00 5,06 R$ 18,06 R$ 765,56

1.3.3.3. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

103682
M3 1,89 815,37 317,09 R$ 1.132,46 R$ 2.140,35

1.3.3.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

96533
M2 26,97 77,19 30,02 R$ 107,21 R$ 2.891,45
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1.3.3.5. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 
= (8+4). AF_11/2020

101963
M2 9,19 154,53 60,09 R$ 214,62 R$ 1.972,37

1.3.4. COBERTURA

1.3.4.1. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

94213
M2 454,75 62,50 24,31 R$ 86,81 R$ 39.476,85

1.3.4.2. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

92616
UN 5,00 2.158,30 839,34 R$ 2.997,64 R$ 14.988,20

1.3.4.3. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

92612
UN 4,00 1.680,29 653,44 R$ 2.333,73 R$ 9.334,92

1.3.4.4. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

92580
M2 454,75 57,85 22,50 R$ 80,35 R$ 36.539,16

1.3.4.5. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

94228
M 42,50 93,16 36,23 R$ 129,39 R$ 5.499,08

1.3.4.6. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

89578
M 12,00 35,14 13,66 R$ 48,80 R$ 585,60

1.4. ABERTURAS

1.4.0.1. PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA 
SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

37561
M2    10,56 428,36 166,59 R$ 594,95 R$ 6.282,67

1.4.0.2. JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

94559
M2 3,60 730,32 284,02 R$ 1.014,34 R$ 3.651,62

1.4.0.3. INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

102162
M2 3,60 223,08 86,75 R$ 309,83 R$ 1.115,39

1.5. ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE

1.5.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

103324
M2 147,52 65,83 25,60 R$ 91,43 R$ 13.487,75

1.5.0.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

87894
M2 295,04 5,55 2,16 R$ 7,71 R$ 2.274,76

1.5.0.3. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 
MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87543

M2 295,04 20,51 7,98 R$ 28,49 R$ 8.405,69

1.5.0.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014

88415
M2 295,04 2,64 1,03 R$ 3,67 R$ 1.082,80

1.5.0.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

88489
M2 295,04 14,62 5,68 R$ 20,30 R$ 5.989,31

1.6. REVESTIMENTO DE PISO

1.6.0.1. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 100324

M3 3,49 102,59 39,89 R$ 142,48 R$ 497,26

1.6.0.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022 e=8cm

94991
M3 5,59 623,95 242,65 R$ 866,60 R$ 4.844,29

R$ 258.872,19

Material R$ 185.118,53

Mão de obra R$ 73.753,66
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